

Orden N°: 024/21

Tel: (507)226-7693

Fecha:	07-jul-21	Comprador:	ENA NORTE S.A., ENA SUR, S.A. Y ENA ESTE, S	Solicitud:	024/21
Lugar de Entrega:	ENA, S.A.	Fondo:	BANISTMO	Solicitante:	IT
Plazo de Entrega:	8 meses	Partida:	IT2.07		
Proveedor:	INDRA PANAMÁ	Forma de Pago:	46% ENA NORTE, 42% ENA SUR y 12% ENA ESTE		
R.U.C.:	63961-21-356475 DV. 62		Según cuadro de pago detallado.		
Tel. Proveedor:	378-4200	Penalidad:	N/A		

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
<b>Integración con Municipio de Panamá</b>					
1	1	Servicio	<b>Gestión de proyecto:</b> Diseño técnico detallado Documentación y pruebas Cambios de BBDD	B/. 15,479.05	B/. 15,479.05
2	1	Servicio	<b>Nuevo recaudador de recargas: Municipio de Panamá</b> Integración de Municipio de Panamá como un nuevo recaudador.	B/. 0.00	B/. 0.00
3	1	Servicio	<b>Consulta de datos del propietario en Municipio:</b> Actualización datos vehicular a través de pre-registro. Actualización datos vehicular ventana mantenimiento (sin pre-registro). Actualización datos vehicular en la ventana de venta de TAGS.	B/. 12,988.41	B/. 12,988.41
4	1	Servicio	<b>Notificación cambios datos vehiculares, traspaso e inscripción de vehículos:</b> Notificación de cambios de datos vehiculares. Notificación de traspaso de vehículos por Municipio de Panamá. Notificación de inscripción de vehículos por Municipio de Panamá.	B/. 43,589.35	B/. 43,589.35
5	1	Servicio	<b>Notificación fuera de circulación.</b>	B/. 7,972.74	B/. 7,972.74
6	1	Servicio	<b>Configuración de umbrales de recargas por proveedor.</b> <i>Nota:</i> Se tomaran en cuenta para su desarrollo todos los puntos de la propuesta aprobada. Las Consecionarias no reconoceran y por ende no pagaran intereses sobre facturas Vencidas.	B/. 4,565.60	B/. 4,565.60
<b>CUADRO TÉRMINOS DE PAGO</b>					
15%	Aceptación de la oferta	12,689.27			
20%	Entrega de Ingeniería de detalle	16,919.03			
25%	Pruebas FAT con cliente	21,148.79			
20%	Puesta en Marcha	16,919.03			
20%	Recepción definitiva	16,919.03			
	<b>TOTAL</b>	<b>84,595.15</b>			
				<b>84,595.15</b>	

**USO Y RAZÓN:**


INTEGRACIÓN DEL CORE DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TELEPEAJE "PANAPASS" CON MUNICIPIO DE PANAMA.

**SON:**


Ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco balboas con 15/100

ENA NORTE, S.A. - ENA SUR, S.A. - ENA ESTE, S.A.

Mario Zambrano 6-82-854  
Gerente de Admón y Contabilidad

Firma: 

Luis Abrego 9-92-673  
Gerente General

Firma: 

**PROVEEDOR**

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cédula: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**MONTO**

Subtotal: B/. 84,595.15  
ITBMS: B/. -  
**Total: B/. 84,595.15**