




<b>Fecha:</b> 28-abr-21	<b>Comprador:</b> ENA SUR, S.A.	<b>Solicitud:</b> 031/21
<b>Lugar de Entrega:</b> EN SITIO	<b>Fondo:</b> BANISTMO	<b>Solicitante:</b> Infraestructura
<b>Plazo de Entrega:</b> 60 días calendario	<b>Partida:</b> Mant. Mayor INF-02.07 Sustitución de Juntas de Dilatación	
<b>Proveedor:</b> CONTEMPO CONTRACTORS S.A.	<b>Forma de Pago:</b> 20% anticipo y 80% por avance de obra y entrega de acta a satisfacción	
<b>R.U.C.:</b> 2112426-1-758794 DV 80	<b>Penalidad:</b> N/A	
<b>Tel. Proveedor:</b> 397-9331		


Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Servicio	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE JUNTAS EN ESTADO CRITICO EN PUENTE DEL KM 14+900 DEL CORREDOR SUR. Incluye pero no se limita a lo siguiente: Suministro de materiales, equipos y mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos. Todas las prestaciones legales exigidas por las entidades Panameñas correspondientes Movilización de equipos y maquinarias Retiro y disposición de junta existente Suministro y colocación de Bedding Mortar con concreto 5000 psi y Grout Elastomérico a utilizar en la junta de transición Demolición y disposición de desechos Dispositivos de seguridad vial necesarios para hacer los desvíos (flechas, conos, delineadores, etc) Limpieza Final. Permisos de ATTT y DNOT Necesarios Almacenamientos y vestidores temporales, Baño portátil, Transporte de personal Demolición de pavimento existente con Martillo Hidráulico y compresor con Jack Hammer. Conformación y nivelación de las viguetas de entrada y salida. Suministro e instalación de junta de expansión Tipo Rehabtec PHT-52 o STRIP SEAL EXPANSIÓN JOINT DE D.S. BROWN. Se incluye el servicio de Laboratorio para toma de muestras, ensayos de viguetas para la reposición de pavimento. Personal calificado e idóneo para la ejecución de los trabajos. <b>Fianzas y Pólizas</b> <b>Responsabilidad civil:</b> con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra, por la suma de Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) por evento u ocurrencia. <b>Fianza de anticipo:</b> por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo con vigencia por la duración de los trabajos. <b>Fianza de Cumplimiento:</b> por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, para garantizar la ejecución completa y satisfactoria de la obra, con vigencia por todo el periodo de ejecución.	B/. 35,897.88	B/. 35,897.88
<b>TOTAL</b>					<b>B/. 35,897.88</b>

<b>USO Y RAZÓN:</b>	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE JUNTAS EN ESTADO CRITICO EN PUENTE DEL KM 14+900 DEL CORREDOR SUR-DIRECCIÓN ATLAPA.
---------------------	--

<b>SON:</b>	TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 88/100
-------------	--

**ENA SUR, S.A.**

Rosa I. Rodríguez Jefa de Compras 8-778-2118 Firma: 	Leopoldo Peralta Administración y Finanzas 4-221-671 Firma: 	Luis Abrego Gerente General 9-92-673 Firma: 
--	--	--

PROVEEDOR		MONTO	
Recibido por:	Ing. Iván Escárraga	Subtotal:	B/. 35,897.88
Firma:		ITBMS:	B/. -
Cédula:	8-741-2293	<b>Total:</b>	<b>B/. 35,897.88</b>
Fecha:	08/05/2021		