ENA

SUR
EMPRESA NACIONAL
DE AUTOPISTA S A

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES

Que, ENA Sur, S.A., es la concesionaria del Corredor Sur de acuerdo con el
Contrato de Concesion No. 70 de 6 de agosto de 1996 y sus Adendas.

Que, con relacion a la solicitud de Cotizacion N°123-24, bajo la descripcion
“ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES
AUTOCONTENIDAS DE 20 TONELADAS”, se hizo el llamado a los interesados
en participar de la compra menor y entregar sus cotizaciones, cumpliendose con
lo establecido en el Reglamento de Compras para las Sociedades Concesionarias
de Autopistas de Peajes ENA Norte, S.A., ENA Sur, S.A. y ENA Este, S.A.

Que, dentro del periodo estipulado para recibir cotizaciones, fue recibida una
propuesta que no se ajusta a las condiciones de participacion contenidas en la
Solicitud de Cotizacion.

Que por lo antes expuesto y en virtud de los principios contenidos en el
Reglamento de Compra para las Concesionarias, se procedera a la apertura de
una Segqunda Convocatoria, para que los interesados presenten sus
cotizaciones, segun el cronograma que seguido se detalla:

INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION — SEGUNDA
CONVOCATORIA
Numero de Solicitud de Cotizacion 123-24
Tipo de Proceso de Seleccion Compra Menor
Objeto de la Contratacién Servicio
Fecha de Publicacién 21-11-2024
Fecha y hora limite para presentacion de 26-11-2024 de 2:00 p.m. a
cotizaciones 3:00 p.m.
Entrega de las Cotizaciones via correo Correo electronico
electrénico licitaciones@ena.com.pa
VISITA A SITIO

Dentro del alcance de las especificaciones técnicas se debe contemplar una
inspeccién previa obligatoria para verificar el alcance del servicio.

Fecha y hora de la visita: viernes 22 de noviembre de 2024 - hora 09:00 a.m.

Punto de encuentro: Edificio ENA — Via Israel, Salida de Atlapa, al lado de la
garita de peaje del Corredor Sur — Teléfono: 226-7693

Nota: Se solicita a los interesados, consultar el documento Solicitud de
Cotizacion, adjunto al registro.

Dado en la ciudad de Panama, al dia veintiuno (21) de noviembre del afio dos mil
veinticuatro (2024).

Elaborado por: 4 “Aprobado por: = &
ﬁw ? - AM

Yanelys Cedeiio Stephan Dossenbach

Departamento de Compra Gerente Administrativo

Fecha: 9//%@;;/ Fecha: 2 [ / i /24
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1. OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE COTIZACION.

La presente Solicitud de Cotizacidn, tiene como propédsito establecer las condiciones sobre las
cuales ha de regirse la seleccion del proponente para la:

“ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES

AUTOCONTENIDAS DE 20 TONELADAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA”

2. CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA COTIZACION.

2.1.

2.2

Contenido de los documentos.

Se espera que el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en
este documento, asi como el cuadro del desglose de precios incluido. El incumplimiento
con lo establecido sera responsabilidad del proponente y podra afectar la evaluacion de
su cotizacion.

Sera responsabilidad de los proponentes que presenten sus cotizaciones asegurarse que
los archivos se encuentren libres de virus o cualquier otro elemento que pudiera afectar
la apertura de la cotizacion. La Entidad Solicitante no se responsabilizara por documentos
cuyo contenido no pueda accederse, o que llegaren a la casilla de correo electrénico
sefialada con posterioridad a la fecha y hora indicada.

De igual forma, seran responsables los proponentes por la cotizacién presentada, su
fiabilidad e integridad, asi mismo cumplir con las indicaciones contenidas en el apartado
COMUNICACIONES.

Cada Proponente sufragara todos los costos asociados con la preparacién y presentacion
de su propuesta y en ningun caso la Entidad Solicitante serd responsable por dichos

costos.

Alcance de los trabajos:

La presente solicitud de cotizacion tiene como finalidad obtener cotizaciones detalladas
de precios, condiciones de entrega y garantias para la: “ADECUACION DE DUCTERIA
PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES AUTOCONTENIDAS DE 20
TONELADAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA”.

2.2.1. Objetivos de la contratacion.

e Instalar toda la ducteria final con ductos de hojalata, garantizando las conexiones
entre las unidades autocontenidas, la toma de aire y el retorno.

e Proveer al final de los trabajos el costo total de lo incurrido al ser una actividad atipica.

¢ Realizar todas las desconexiones y cortes necesarios para poder realizar la maniobra
de levantamiento de las unidades autocontenidas.

s |[nstalar una ducteria provisional de P3 para garantizar el funcionamiento del sistema
de aire acondicionado de las oficinas en jornadas laborales regulares.
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Proveer todo el personal, equipos y materiales necesarios para atender esta actividad
los fines de semana, iniciando trabajos el viernes a las 5:00 p.m. en horario corrido
hasta el domingo a las 6:00 p.m.

Garantizar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado después del
levantamiento de las unidades.

Instalar toda la ducteria final con ductos de hojalata, garantizando las conexiones
entre las unidades autocontenidas, la toma de aire y el retorno.

Las empresas interesadas deberan presentar sus cotizaciones, asegurando que los
servicios ofrecidos cumplan con las especificaciones técnicas y garantizando su
autenticidad.

3

2.2. Especificaciones Técnicas:

Para los trabajos de adecuacion de ductos de aire de las unidades autocontenidas del
edificio de oficinas de ENA se incluye lo siguiente:

Todo el material necesario en P3 (ductos preaislados de aluminio), para las
adecuaciones temporales.

Todo el material necesario de hojalata galvanizada para las instalaciones finales
posterior al levantamiento, incluido los refuerzos con angulos de acero para evitar
deformaciones en los ductos.

Mano de obra calificada, que incluye trabajos en fin de semana y dias feriados.
Equipos y herramientas necesaria para realizar los trabajos.

Desconexiéon y reinstalacion de cables de alimentacién de las unidades
autocontenidas.

Garantia de mantener el funcionamiento de las unidades de 20 Toneladas para la
operacion de las oficinas administrativas durante la jornada laboral.

Visita al sitio para la mejor determinacién del alcance de la propuesta a presentar.

2.2.3. Dispositivos de Seguridad.

Para la realizacién de los trabajos se requiere el maximo empleo de las medidas de
seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de Proteccion Personal EPP
(botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.) que garanticen la
salud y bienestar de todo el personal técnico y operativo involucrado en la actividad.
Estos EPP deben ser proporcionados por el Contratista.
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2.2.4. Disposiciones Adicionales.

e El contratista debera proporcionar la documentacién requerida por parte de ENA SUR
S.A., (general y de HSE) previo al inicio de obras.

* Elincumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucién de la obra conlleva
la suspensidn temporal de la obra.

* Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucién de los trabajos
(sujeto a validaciéon por parte de la Entidad Solicitante). Esto incluye los costos de
recargo por horas extras y domingos de ser necesario.

» Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y salud
ocupacional requeridos.

* Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificaciéon de las unidades de
obras ejecutadas.

* La disposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.
2.2.5 Cronograma, Tramites y Permisos.

e El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un Cronograma
de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt o similar), para cada una
de las etapas, que muestre los hitos, duracién y dependencia de las actividades claves
y debe notificar sobre cualquier eventualidad en el area de trabajo, debera respetar
los horarios fijados, siempre procurando mantener atrasos en la programacion al
minimo. Cualquier alteracién en la programacion debera ser notificada a todas las
partes involucradas con 24 horas de antelacion.

e El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional de
Autopista (ENA S.A.) para la ejecucién de los trabajos.

Consulta sobre los documentos para la cotizacion.

Los interesados podran solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la
informacion requerida en este documento, mediante el correo electrénico:
licitaciones@ena.com.pa, una vez publicada la Solicitud de Cotizacién y se debera
indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto,
direccién, numero de teléfono y correo electrénico de contacto. Lo anterior, siguiendo las
indicaciones contenidas en el apartado COMUNICACIONES.

Enmiendas a los documentos de la Solicitud de Cotizacion.

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacién de las cotizaciones,
a ENA SUR, S.A., puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa o en respuesta a
una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los
documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.
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Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran notificados por
escrito o correo electronico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, a ENA SUR, S.A., puede,
a su discrecion, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.

3. PREPARACION DE LA COTIZACION.

Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente, de tal
forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia,
conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los
servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotizacion.

La cotizacion, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma,
intercambiadas entre el proponente y ENA SUR, S.A., deberan estar redactadas en
idioma espafiol, salvo los catalogos, folletos impresos, calculos que pueden ser
proporcionados en idioma inglés.

3.2. Documentos que Conforman la Cotizacion.

La cotizacidn contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econémica segun Anexo A.
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptaciéon de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

Experiencia de la empresa: El Proponente debera demostrar y certificar su
experiencia general y especifica de acuerdo con lo especificado en esta seccion.
Solo se acreditara la experiencia cuando el Proponente haya ejecutado por si
mismo funciones y asumido responsabilidades conforme a lo siguiente:

o Se requiere experiencia en proyectos de instalacién de sistemas de aire
acondicionados de edificios realizados en los ultimos cinco (5) afios.

o Debe presentar como minimo dos (2) contratos con entidades publicas o
empresas privadas, indistintamente, cuyo servicio incluya la instalacion del
sistema de aire acondicionado central de edificios y/u oficinas realizadas
en los ultimos 5 afios.
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o Las certificaciones de experiencia que acompafian los formularios
deberan ser acreditadas a través de documento, original o copia, conforme
a lo siguiente: actas de aceptacion final de entidades de Gobierno
debidamente refrendadas, o notas de aceptacién final de empresas
privadas.

o Las certificaciones deberan estar debidamente legalizadas y traducidas al
idioma espariol en caso de estar en otro idioma. En dichas certificaciones
se tiene que apreciar la fecha de la obra terminada, el monto y la
descripcion de la obra y deben estar firmadas por el cliente.

3.3. Duracion de los Trabajos.

El plazo para realizar los trabajos debe ser de 60 dias calendario, similar al plazo de la
orden de compra No. 091-24 “SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA
LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LAS OFICINAS DE ENA”

Incluir el horario nocturno en la propuesta para trabajos, solo fin de semana, con turnos
rotativos, ya que ENA SUR, S.A., establecera el horario ¢éptimo de los trabajos, a fin de
no afectar la operatividad del edificio.

Los horarios de trabajo seran:
e Viernes a Domingo de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Este plazo se podra ampliar de mutuo acuerdo entre ENA SUR, S.A. y el contratista,
asi como a consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como esta .
regulado por la ley. En tales casos, no habra reconocimiento econémico alguno.

El contratista tiene la obligacién de que, una vez entregada la orden de proceder, dispone
de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacién previa al inicio de
obra v otros cinco (5) dias calendario posterior a |la aprobacién de la documentacién para
inicio de labores en campo. De no cumplir con lo anterior, ENA SUR, S.A. tiene la facultad
de dar por finalizada la relacion contractual por incumplimiento.

3.4. Formulario de Cotizacion.

El proponente debera presentar el precio de su cotizacion conforme a lo estipulado en el
apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades incluido en Anexo A (alcance):
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“ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES AUTOCONTENIDAS
DE 20 TONELADAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA”

ITEM

ACTIVIDAD

MEDIDA

CANTIDAD

Instalar toda la ducteria final con ductos de hojalata, garantizando
las conexiones entre las unidades autocontenidas, la toma de aire
y el retorno.

ML

Realizar todas las desconexiones y cortes necesarios para poder
realizar la maniobra de levantamiento de las unidades
autocontenidas.

Global

Global

Instalara una ducteria provisional de P3 para garantizar el
funcionamiento del sistema de aire acondicionado de las oficinas
en jornadas laborales regulares.

ML

Proveer todo el personal, equipos y materiales necesarios para

atender esta actividad los fines de semana, iniciando trabajos el
viernes a las 5:00 p.m. en horario corrido haste le domingo a las
6:00 p.m.

Global

Global

Garantizar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado
después del levantamiento de las unidades.

Global

Global

Visita a sitio para la correcta determinacion del alcance
presentado en la propuesta.

Global

Global

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestion de
calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio ambientales;
supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los
servicios; costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y
cualquiera otra disposicion de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la
ejecucién del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la Republica de

Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

3.5. Moneda

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las
concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios que se realicen en la Replblica de

Panama.

3.6. Periodo de validez de la Cotizacion
La cotizacion debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha de

presentacion y entrega a ENA SUR, S.A.
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3.7. Formato y firma de la Cotizacion

La cotizacion debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona
apoderada.

4. FORMA DE ADJUDICACION:

La adjudicacion de las propuestas presentadas seréd global, siempre que la propuesta
presentada cumpla con todos los requisitos establecidos en el punto 3.2. Documentos que
Conforman la Cotizacion.

5. PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO:

En consideracién a la integra y satisfactoria realizacion de los trabajos que conlleva el contrato,
ENA SUR, S.A., procedera con la siguiente forma de pago:

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario posteriores a la fecha de la
orden de proceder, previa presentacion de la fianza de pago anticipado por el cien por
ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una compafia de seguro, cuya
vigencia sera hasta que dicho pago haya sido totalmente amortizado.

b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con la
presentacion del acta de aceptacién final firmada por ENA, SUR, S.A. la Inspeccién y
el contratista.

La cuenta final incluira, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segun
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccion y ENA
SUR.

ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados.

iii) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccion general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccion y ENA SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.
vii) Copia de autorizacion de los trabajos.
viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de cambios en
la legislacion o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los
criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR, S.A.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y en su
caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la
cuenta por ENA SUR, S.A., el contratista debe presentar la factura, con todos los
requisitos fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se pagaran valores
reales ejecutados, los que seran verificados en campo por parte de ENA SUR, S.A.y la
inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR, S.A. pagara la factura, previa amortizacion del
anticipo otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier factura de
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ser necesario) y aplicada la retencion del (10%) si lo amerita. La factura aprobada sera
pagada a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias después de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la tltima cuenta,
las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados, y a la
presentacion del Acta de Aceptacion Final por parte de la Inspeccién y ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran
asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no
ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera
que, ni las facturas, ni su liquidacion, se consideraran como aceptacién de la obra, aun
cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar
del valor contractual las actividades no ejecutadas.

6. FIANZAS Y SEGUROS

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos en
este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a)

Seguro de Responsabilidad Civil

Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato
u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designara como
asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A. , que cubra todos los dafios
gue el contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a los
usuarios del Corredor Sur mientras transiten por el area de influencia del proyecto, tanto
en sus bienes como en sus personas, dafios a terceros incluyendo a ENA SUR S.A,,
dafios a propiedades de la Republica de Panama, que civilmente sea responsable en
base a la legislacion vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecucion
del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrira los dafios que el
contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la péliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere pdliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 200,000.00

Fianza de cumplimiento

Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de los trabajos, a fin
de garantizar la ejecucién completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo
el periodo de ejecucién del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder,
mas un término de un (1) afio adicional contado a partir de la entrega final de los trabajos,
mediante la firma del acta final de aceptacion, a fin de responder por vicios redhibitorios
en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el
objeto del contrato. Esta fianza respaldara el pleno cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista y se hara efectiva si ENA SUR considera que
dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo
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responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la ejecucién de la obra, y de suscitarse
por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista extendera la vigencia
de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento, sin necesidad
de requerimiento de ENA-SUR. La inobservancia de lo anterior sera causal para
reclamar la fianza ante la Aseguradora.

c) Fianza de anticipo por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, con vigencia por la duracién de los trabajos.

Las fianzas y pdlizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas por
falta de pago o por la no renovaciéon del documento, ni canceladas, ni modificadas por el
contratista y/o por las Compafiias de Seguros, sin previa notificaciéon escrita a ENA SUR,
S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacién.

Las fianzas y poélizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del contrato.

7. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La Entidad Solicitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por
ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento, sobre el
valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable
al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicaciéon de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye
el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacion de las multas, no se requerira que la Entidad Solicitante constituya en
mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los
saldos a su favor.

Si por cualquier razén no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la
entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso
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de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a los tribunales de justicia
correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante, dentro
del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte
del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a continuacion y
podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se
cumpla a satisfaccién la obligacion:

(i) Incumplimiento por retraso en la terminacién total del (bien, servicio, obra): Si el
contratista excede los plazos para la terminacion sin justificacion aprobada, la entidad
licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario
de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar, siempre que la
entrega se haya efectuado después del tiempo acordado y de las extensiones que se
hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el atraso o demora se deba a Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al
contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i)  Incumplimiento en relacién con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la
ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones
establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las deficiencias para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa aplicables, en el plazo
notificado por la entidad licitante o la inspeccién para tal fin, reemplazando dicho trabajo a
su costo.

(i) Terminacion de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compaiiia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con las
obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea remplazar el equipo y
maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que sea necesaria para completar los
trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacién los pagara la entidad licitante y seran traspasados a la
Compafiia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al contratista,
segln el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida para la ejecucién
de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicara
una multa al contratista, por no terminar la ejecucién de los trabajos del cuatro por ciento
(4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la
porcién dejada de entregar o ejecutar.
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8. ANEXOS
ANEXO A _ Listado de documentos previo al inicio de obra.
ANEXO B _ Formato para permisos rev. 2022 — formulario.

FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

“ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES AUTOCONTENIDAS DE 20 TONELADAS
INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA"

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panaméa

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o modificaciones, los suscritos
presentamos la Propuesta para los trabajos de “ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE
DOS UNIDADES AUTOCONTENIDAS DE 20 TONELADAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA".

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacion de ejecutar fielmente el objeto del
Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo
establecido en los documentos de licitacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacion, y
toda la documentacion relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones establecidas. A su vez,
acepta haber comprendido todo lo contenido dentro del Pliego de Cargos.

La Propuesta sera valida por un periodo de (___) dias calendario, a partir de la fecha de la celebracion del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de precios:
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“ADECUACION DE DUCTERIA PARA LEVANTAMIENTO DE DOS UNIDADES AUTOCONTENIDAS DE 20
TONELADAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ENA”

ACTIVIDAD MEDIDA |CANTIDAD P.U. P. TOTAL
Instalar toda la ducteria final con ductos de hojalata, garantizando
las conexiones entre las unidades autocontenidas, la toma de aire ML 1B/ B/.
y el retorno.
Realizar todas las desconexiones y cortes necesarios para poder
realizar la maniobra de levantamiento de las unidades Global Global |B/. B/.
autocontenidas.
Instalara una ducteria provisional de P3 para garantizar el
funcionamiento del sistema de aire acondicionado de las oficinas ML B/. B/.

en jornadas laborales regulares.

Proveer todo el personal, equipos y materiales necesarios para
a}ender esta aF:tlwdad los fines Qe semana, iniciando trgbajos el Global Global 1B/ le/
viernes a las 5:00 p.m. en horario corrido haste le domingo a las
6:00 p.m.

Garantizar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado

después del levantamiento de las unidades. Global Global  [B/. B.

Visita a sitio para la correcta determinacién del alcance

presentado en la propuesta. Global Global  IB/. ‘B’{'
TOTAL|BI. Bl.

CONSIDERACIONES:

Incluir sefializacion vial gue cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP, asi como EPIS y
medidas de seguridad para trabajos en altura.

Costos correspondientes a peaje durante la ejecucién de las actividades.

Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran Unicamente las cantidades ejecutadas.

Incluir costos correspondientes a pruebas de calidad de los materiales utilizados y trabajos de agrimensura
regueridos

Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:

Fianza de anticipo 100%.

Péliza de responsabilidad civil con dafios 2 tercero de B/. 50,000.00
Fianza de cumplimiento 15%

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestion de calidad de los
servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que
ejecute los servicios; y demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra
disposicion de las leyes de la Republica de Panamé, con motivo de la ejecucion de este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles
y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que estéa adjuntando]
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DOCUMENTO ADJUNTO
Formulario de la Cotizacién — Propuesta Econdmica segtin Anexo A.
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Plblico, vigente.
Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DG, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacién, suscrita por el representante legal o apoderado.

O ~NjOo|~ W —

—_
[ ]

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:



