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El proposito de la presente solicitud tiene como objeto la seleccion del proponente para los
trabajos correspondientes a:

“SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN
LA LOSA SUPERIOR DEL TUNEL DE LAS ESCLAVAS”.

1.1. Costos de la Cotizacion:

Cada Proponente sufragara todos los costos asociados con la preparacion y presentacion
de su propuesta y en ninguin caso la Entidad Licitante sera responsable por dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION.

2.1. Contenido de los Documentos:

La cotizacion debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar. Las que
ofrezcan solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que el proponente
examine todo el alcance correspondiente establecido en este documento.

2.2. Alcance de los Trabajos:

2.2.1. Prestacion de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra,
suministro de materiales, para los trabajos de SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE
OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOSA SUPERIOR DEL
TUNEL DE LAS ESCLAVAS que incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

Levantamiento topografico de la servidumbre de la losa superior del tunel de
las Esclavas.

Limpieza con agua a presion de la losa superior del tinel (2500 m? aprox.).
Poda y retiro de ramas de arboles.

Suministro y mano de obra para remocion de cercado de malla existente.
Suministro y mano de obra para instalacién de cercado por la servidumbre de
la losa superior del tunel.

Limpieza de herbazales.

Incluir costos de Fianzas y Pdlizas.

Incluir costos de Sefializacion Vial y Seguridad.

2.2.2. El proponente debe incluir en el precio por unidad de obra de la oferta econémica

de su cotizacion lo siguiente:

e Documentos requeridos previos al inicio de obras, segun Anexo C. Es importante
tener en cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega de estos documentos

una vez sea seleccionado.

e Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecucion de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de ser necesario.

e Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucion de los
trabajos.
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Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en operacién.
Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y

salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestiéon y control de calidad para la verificacién de las unidades de

obras ejecutadas.

Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de seguridad vial,

conforme a las especificaciones del MOP.

En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser previamente

aprobado por ENA, y debera estar debidamente sefializado y acordonado durante
toda la ejecucion de los trabajos.

Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.
La disposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.3. Dispositivos de Seguridad:

Para la realizacién de los trabajos se requiere el maximo empleo de las medidas
de seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de Proteccion
Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.)
gue garanticen la salud y bienestar de todo el personal técnico y operativo
involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser proporcionados por el
Contratista.

2.2.4. Disposiciones Adicionales:

El contratista debera proporcionar la documentacion requerida por parte de ENA
SUR S.A. (general y de HSE) previo al inicio de obras.

El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucion de la obra
conlleva la suspensién temporal de la obra.

Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecucion de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos de ser necesario.

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y
salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.

La disposicién de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.5. Cronograma, Tramites y Permisos:

El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un
Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt o
similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duracion y
dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier
eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios fijados, siempre
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procurando mantener atrasos en la programacién al minimo. Cualquier alteracién
en la programacién debera ser notificada a todas las partes involucradas con 24
horas de antelacion.

¢ El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional
de Autopista (ENA S.A.) para la ejecucién de los trabajos.

2.3. Precision de los Documentos para la Cotizacion:

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizaciéon podra hacerlo por escrito a ENA SUR, a la
direccion de correo electrénico licitaciones@ena.com.pa; indicando el numero en la
Solicitud de Cotizacion en el asunto.

2.4. Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion:

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las cotizaciones,
ENA SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa o en respuesta a
una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los
documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran notificados por
escrito o correo electronico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENASUR, S.A. puede, a
su discrecion, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.

3. PREPARACION DE LA COTIZACION.

Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente, de tal
forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia,
conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los
servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotizacién:

La cotizacién, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma,
intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas en idioma
espafiol, salvo los catalogos, folletos impresos, célculos que pueden ser proporcionados
en idioma inglés.

3.2. Documentos que Conforman la Cotizacidn:
La cotizacién contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econémica segun Anexo A.

Descripcién del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma. 0 3 3\ :} 0 f) _~,
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Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de

cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

e Experiencia de la empresa:

- Experiencia en instalacién de cercado de malla de ciclén o bien cerca perimetral
de al menos 250.00 metros lineales en los ultimos cinco (5) afios.

- Experiencia en levantamiento de topografia certificado en los ultimos cinco (5)
afos de al menos 500 metros cuadrados de superficie.

- Experiencia en limpieza de superficies de concreto, trabajos de jardineria y/o
mantenimiento de areas verdes en los Ultimos cinco (5) afios.

Duracién de los Trabajos:

El tiempo considerado para la ejecuciéon es cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir de la orden de proceder. El Contratista debera considerar en su plan de
trabajo que solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios autorizados por ENA
SUR, S.A. también debe considerar los trabajos en dias feriados y sus costos asociados
(mano de obra, equipos, etc.,) en caso de requerirse, para asegurar el cumplimiento del
plazo de ejecucion.

Incluir el horario nocturno en la propuesta para trabajos, solo fin de semana, con turnos
rotativos, ya que ENA SUR establecera el horario 6ptimo de los trabajos, a fin de no
afectar la operatividad del edificio.

Los horarios de trabajo seran:
Trabajos en la Losa superior del tunel

Lunes a sadbado los trabajos seran iniciados a las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. los
domingos el contratista puede trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este plazo se podra ampliar de mutuo acuerdo entre ENA SUR, y el contratista, asi
como a consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como esta
regulado por la ley. En tales casos, no habra reconocimiento econémico alguno.

El contratista tiene la obligacién de que, una vez entregada la orden de proceder, dispone
de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion previa al inicio de

obra y otros cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacién de la documentacién para
inicio de labores en campo. De no cumplir con lo anterior, ENA SUR tiene |a facultad de
dar por finalizada la relacién contractual por incumplimiento.

Formulario de Cotizacion:

El proponente debera presentar el precio de su cotizacién conforme a lo estipulado en el
apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades incluido en Anexo A (RI-CS-
007):
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NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestion de
calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio ambientales;
supervisién, verificacién y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los
servicios; costos indirectos, impuestos, gravdmenes, gastos, utilidad, permisos, y
cualquiera otra disposicién de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la
ejecucion del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién y las leyes de la Republica de
Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

3.5. Moneda:

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las
concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestaciéon de Servicios que se realicen en la Republica de Panama.

3.6. Periodo de validez de la Cotizacion:
La cotizacion debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha de
presentacién y entrega a ENA SUR, S.A.

3.7. Formato y firma de la Cotizacion:

La cotizacion debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona
apoderada.

4. PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO.

En consideracién a la integra y satisfactoria realizacién de los trabajos que conlleva el contrato,
ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago:

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario posteriores a la fecha de la
orden de proceder, previa presentacién de la fianza de pago anticipado por el cien por
ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una compafiia de seguro, cuya
vigencia sera hasta que dicho pago haya sido totalmente amortizado.

b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con la
presentacion del acta de aceptacion final firmada por ENA, SUR, la Inspeccion y el
contratista.

La cuenta final incluird, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segun
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccion y ENA
SUR.

ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados.

iii) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccién general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccién y ENA SUR.
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Vi) Copia del contrato u orden de compra.
vii) Copia de autorizacién de los trabajos.
vii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de cambios en
la legislacién o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los
criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y en su
caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la
cuenta por ENA SUR, el contratista debe presentar la factura, con todos los requisitos
fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se pagaran valores reales
ejecutados, los que seran verificados en campo por parte de ENA SUR y la inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacién del anticipo
otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier factura de ser
necesario) y aplicada la retencion del (10%) si lo amerita. La factura aprobada sera
pagada a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias después de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la ultima cuenta,
las que estaran sujetas a la aceptacién formal de los trabajos ejecutados, y a la
presentacion del Acta de Aceptacién Final por parte de la Inspeccion y ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran
asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no
ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera
que, ni las facturas, ni su liquidacion, se consideraran como aceptacion de la obra, aun
cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar
del valor contractual las actividades no ejecutadas.

5. FIANZAS Y SEGUROS.

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos en
este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Seguro de Responsabilidad Civil:
Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato
u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designara como
asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A. , que cubra todos los dafos
que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a los
usuarios del Corredor Sur mientras transiten por el area de influencia del proyecto, tanto
en sus bienes como en sus personas, darios a terceros incluyendo a ENA SUR S.A,,
darios a propiedades de la Republica de Panam3, que civilmente sea responsable en
base a la legislacion vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecucion
del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrira los dafios que el
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contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la péliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere podliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 200,000.00

b) Fianza de cumplimiento:

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin
de garantizar la ejecuciéon completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo
el periodo de ejecucion del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder,
mas un término de tres (3) afios adicionales contado a partir de la entrega final de los
trabajos, mediante la firma del acta final de aceptacién, a fin de responder por vicios
redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o
defecto en el objeto del contrato. Esta fianza respaldara el pleno cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista y se hara efectiva si ENA SUR
considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no
habiendo responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la ejecucion de la obra, y de
suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista extendera
la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento, sin
necesidad de requerimiento de ENA-SUR. La inobservancia de lo anterior sera causal
para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

c) Fianza de anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, con vigencia por la duracién de los trabajos.

Las fianzas y pdlizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas por
falta de pago o por la no renovacién del documento, ni canceladas, ni modificadas por el
contratista y/o por las Compafiias de Seguros, sin previa notificacion escrita a ENA SUR,
S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacion.

Las fianzas y pdlizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del contrato.

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La entidad licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por
ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento, sobre el
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valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable
al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligaciéon
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicaciéon de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye
el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacién de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya en
mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los
saldos a su favor.

Si por cualquier razén no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la
entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a los tribunales de justicia
correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante, dentro
del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte
del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a continuacion y
podréa imponer las siguientes multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se
cumpla a satisfaccion la obligacion:

()  Incumplimiento por retraso en la terminacion total del (bien, servicio, obra): Si el
contratista excede los plazos para la terminacion sin justificacién aprobada, la entidad
licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario
de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar, siempre que la
entrega se haya efectuado después del tiempo acordado y de las extensiones que se
hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el atraso o demora se deba a Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al
contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i)  Incumplimiento en relacién con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la
ejecucién de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones
establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las deficiencias para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa aplicables, en el plazo
notificado por la entidad licitante o la inspeccién para tal fin, reemplazando dicho trabajo a
su costo.

(i) Terminacién de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compariia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con
las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea remplazar el
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equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que sea necesaria para
completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacidén los pagara la entidad licitante y seran traspasados a la
Compariia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al contratista,
segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida para la ejecucién
de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicara
una multa al contratista, por no terminar la ejecucién de los trabajos del cuatro por ciento
(4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la
porcion dejada de entregar o ejecutar.

7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION.

e La cotizacidon debe estar dirigida a ENA SUR, S.A.
e La cotizacién debe estar firmada por el representante legal de la empresa o apoderado.
e La cotizacion debe indicar claramente los costos unitarios.
e La cotizacion debe venir acompafiada de toda la documentacién solicitada en el punto
3.2 de este documento.
8. ANEXOS.
ANEXO A Alcance de los trabajos.
ANEXO B Informe de Estado actual del cercado.
ANEXO C Documentacién minima para inicio de obras.
ANEXO D Documentaciéon minima para facturacién parcial o Total.
ANEXO E Uso de Servidumbre Procedimiento.
ANEXO F Requerimientos para solicitar permiso.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

“SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA
LOSA SUPERIOR DEL TUNEL DE LAS ESCLAVAS”

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado la Solicitud de Cotizacion, incluidas sus adendas y/o modificaciones, los suscritos
presentamos la Propuesta para los trabajos de “SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA LOSA SUPERIOR DEL TUNEL DE LAS ESCLAVAS”.

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de ejecutar fielmente el objeto del
Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo
establecido en los documentos de licitacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacion, y
toda la documentacion relacionada con la misma.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones establecidas. A su vez,
acepta haber comprendido todo lo contenido dentro de la Solicitud de Cotizacion.

La Propuesta sera valida por un periodo de (___) dias calendario, a partir de la fecha de la celebracion del Acto.
La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de precios:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOSA SUEPRIOR DE TUNEL DE LAS ESCLAVAS EN EL
CORREDOR SUR
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD P.U. P. TOTAL
Levantamiento Topografico de la servidumbre de la
1 ; . global 1
losa superior del tdnel
5 Lllmpleza con agua a presion de la losa superior del i 2500
tdnel.
3 |Poda y retorio de ramas de arboles. unidad 22
Suministro de material y mano de obra para
4 o . m 52
remocion de cercado de malla existente.
Suministro de material y mano de obra para
5 | o ;i m 220
instalacion de cercado de malla ciclon.
6 |Herramientas, equipos global global
7  |Peaje de los vehiculos (de requerirse) global global
8 |Mano de Obra para los trabajos global global
9 |Fianzas y Pdlizas global global
Total |BI.
W W W 5
13 C506092:
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CONSIDERACIONES:
Incluir sefalizacion vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP, asi como
EPIS y medidas de seguridad para trabajos en altura.
Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran Unicamente las cantidades ejecutadas.
Incluir costos correspondientes a trabajos de agrimensura requeridos

Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:

Fianza de anticipo 100%.
Péliza de responsabilidad civil con dafios a tercero de B/. 50,000.00
Fianza de cumplimiento 30%

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestion de calidad de los
servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que
gjecute los servicios; y demés costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra

disposicion de las leyes de la Republica de Panamé, con motivo de la ejecucion de este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales

Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

=
o

DOCUMENTO

ADJUNTO

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econémica segun Anexo A.

Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Publico, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

© |o|Nlo|loslw|iNn—

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal 0 apoderado.

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:

Fecha
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