

**ENA NORTE, S.A.**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Código: SC\_007/25

Revisión: V01




**SOLICITUD DE COTIZACIÓN:**

**"SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050"**

**CONCESIONARIA: ENA NORTE**

**UBICACIÓN: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de San Francisco, Vía Israel.**

**VERSION: 1.0**

<b>REALIZADO POR:</b> OSVALDO CAMPBELL	<b>REVISADO POR:</b> YANELYS CEDEÑO	<b>APROBADO POR:</b> STEPHAN DOSSENBACH
<b>FIRMA:</b> 	<b>FIRMA:</b> 	<b>FIRMA:</b> 
<b>FECHA:</b> 26/3/25	<b>FECHA:</b> 26/3/2025	<b>FECHA:</b> 26/3/25

<b>INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN</b>	
Número de Solicitud de Cotización	007-25
Tipo de Proceso de Selección	Contratación Menor
Objeto de la Contratación	OBRA
Fecha de Publicación	27/03/2025
Fecha y hora límite para presentación de cotizaciones	01/04/2025 Desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm
Entrega de las Cotizaciones vía correo electrónico	Correo electrónico <a href="mailto:licitaciones@ena.com.pa">licitaciones@ena.com.pa</a>

<b>COMUNICACIONES</b>
<p>Como indicación general, se dispone que el remitente del correo electrónico que contendrá la cotización debe colocar como título del correo lo siguiente: <b>Solicitud de Cotización N°007-25: "SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050"</b></p>
<p>En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitará confirmación de la correspondencia, a través de correo electrónico por parte de los interesados.</p>
<p>Los interesados podrán solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la información requerida en este documento, mediante el correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones@ena.com.pa">licitaciones@ena.com.pa</a>, una vez publicada la Solicitud de Cotización y se deberá indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto, dirección, número de teléfonos y correo electrónico de contacto.</p>

## 1.OBJETO

El propósito de la presente solicitud tiene como objeto la selección del proponente para los trabajos correspondientes a

***“SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050”***

### 1.1 Costos de la Cotización

Cada Proponente sufragará todos los costos asociados con la preparación y presentación de su propuesta y en ningún caso la Entidad Licitante será responsable por dichos costos.

## 2.DOCUMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA COTIZACIÓN

### 2.1 Contenido de los Documentos

La cotización deberá ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar. Las que ofrezcan solo parte del requerimiento serán rechazadas. Se espera que el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en este documento.

### 2.2 Alcance de los Trabajos:

Prestación de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra, suministro de materiales, para los trabajos de ***SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050*** que incluye, pero no se limita a, a lo siguiente:

- ✓ **Demolición de Muro existente colapsado:** Demolición de aproximadamente 55 metros lineales de muro que se encuentra inestable en la zona de Emberá Purú.
- ✓ **Limpieza y recolección de escombros:** El contratista debe contemplar en su propuesta la limpieza completa del área de maleza, tierra y restos de bloques del muro caído.
- ✓ **Limpieza de cuneta existente:** El proponente debe contemplar la limpieza de la cuneta existente que se encuentra sobre las propiedades afectadas.
- ✓ **Replanteo y demarcación.** Se debe replantear y demarcar la zona de trabajo para la construcción del nuevo muro arquitectónico.

- ✓ **Excavación para construcción de fundación:** Se debe contemplar la excavación de material suave para la construcción de una zapata corrida de 0.60 x 0.60 x 0.15 m, contemplando concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo, sobre cama de piedra de 3 cm.
- ✓ **Construcción de pedestales:** pedestales de 0.40 x 0.40 m, con concreto de 210 Kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo.
- ✓ **Construcción de Columnas:** se debe contemplar la construcción de columnas de 0.40 x 0.40 m, con concreto de 210 Kg/cm<sup>2</sup>, las columnas tendrán una altura de 3 metros sobre el nivel del terreno natural, con refuerzos de 4 barras de ½" de diámetro y estribos de separación.
- ✓ **Viga de arriostre:** Se debe contemplar la construcción de vigas de arriostre de 0.15 x 0.30 m, concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo, con 4 barras de refuerzo de ½" de diámetro con estribos de 3/8" de diámetro a 0.30 m de separación.
- ✓ **Bloques:** se deben contemplar bloques arquitectónicos de 0.40 x 0.20 x 0.15 m, acabado en color gris relleno, con refuerzo vertical con barras de ½" de diámetro desde la fundación.
- ✓ **Viga Superior:** se debe construir una viga superior para el muro de 0.25 x 0.12 m, utilizando concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo, con refuerzo de dos barras de ½" de diámetro y estribos de 3/8" espaciados a 0.30 m de separación.
- ✓ **Relleno compacto:** Se debe contemplar el relleno compacto con material selecto, el muro tendrá una altura de 3.00 metros sobre el nivel de terreno natural, ajustándose a la topografía del terreno natural.
- ✓ **Suministro de Púas:** se debe contemplar el suministro y la instalación de púas arponadas en la viga superior del muro.
- ✓ **Sellador:** se debe contemplar el suministro y aplicación de sellador transparente Dura Life – DF 2824 Lanco o similar en bloques, columnas y vigas.

**2.3 El proponente debe incluir en el precio por unidad de obra de la oferta económica de su cotización lo siguiente:**

- Documentos requeridos previos al inicio de obras, según Anexo C. ***Es importante tener en cuenta que se dispone de solo 10 días para la entrega de estos documentos una vez sea seleccionado.***

- Proporcionar la mano de obra calificada e idónea para la ejecución de los trabajos. Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de ser necesario. Los costos en días feriados no podrán ser transferidos a ENA NORTE S.A., y no se aceptarán reclamaciones.
- Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecución de los trabajos.
- Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la vía en operación.
- Incluir el costo de los peajes para movilización de materiales, herramientas y personal en las áreas de trabajo. Los vehículos que utilicen para dichos movimientos estarán sujetos a verificación de panapass y saldo.
- Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de seguridad vial, conforme a las especificaciones del MOP.
- En caso de necesitar un área específica de campamento debe ser previamente aprobado por ENA, y deberá estar debidamente señalizado y acordonado durante toda la ejecución de los trabajos.
- Incluir costos por apoyo policial en áreas que lo ameriten para garantizar la seguridad vial, la de los trabajadores y los equipos. Lo cual es un requisito obligatorio para los cierres de calzada
- Debe considerar lo necesario para la protección y resguardo de su equipo y material en sitio (Seguridad Privada).
- Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.
- El área de campamento será aprobada por ENA y deberá estar debidamente acordonada y señalizada durante la ejecución de los trabajos.
- Al elaborar las Cotizaciones, los Proponentes deben considerar las condiciones en las cuales se encuentra el área existente, y la obligación de que las Cotizaciones sean compatibles en un grado tal que permita la ejecución eficaz y eficiente del mismo.

### **2.3.1 Dispositivos de Seguridad.**

- Para la realización de los trabajos se requiere el máximo empleo de las medidas de seguridad y cada trabajador deberá contar con su Equipo de Protección Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.) que garanticen la salud y bienestar de todo el personal técnico y operativo involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser proporcionados por el Contratista.

**2.3.2 Disposiciones Adicionales.**

- El contratista deberá proporcionar la documentación requerida por parte de ENA NORTE S.A. (general y de HSE) previo al inicio de obras.
- El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecución de la obra conlleva la suspensión temporal de la obra.
- Proporcionar la mano de obra calificada e idónea para la ejecución de los trabajos. Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos de ser necesario.
- Asegurar que todos los trabajos se realizarán bajo los estándares de seguridad y salud ocupacional requeridos.
- Proporcionar la gestión y control de calidad para la verificación de las unidades de obras ejecutadas.
- La disposición de desechos será en vertederos debidamente aprobados.

**2.3.3 Cronograma, Trámites y Permisos.**

- El Contratista deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica un Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt o similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duración y dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier eventualidad en el área de trabajo, deberá respetar los horarios fijados, siempre procurando mantener atrasos en la programación al mínimo. Cualquier alteración en la programación deberá ser notificada a todas las partes involucradas con 24 horas de antelación.
- El Contratista deberá tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional de Autopista (ENA S.A.) para la ejecución de los trabajos.

**2.3.4 TRÁMITES Y PERMISOS**

En esta sección son obligaciones del Contratista:

- A. Tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional de Autopista (ENA) para la utilización parcial y temporal de vías en los corredores y para los cruces de vías (Ver Anexos). Para ello deberá presentar ante la entidad competente la información técnica detallada con los planos, los métodos constructivos y los

cronogramas de las obras por ejecutar.

- B. Tramitar los permisos respectivos con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y la DNOT, el cierre temporal de vías, así como gestionar la utilización de Unidades de Tránsito (DNOT o ATTT), y sus costos asociados.
- C. Tener los permisos para la disposición de los escombros y de todo material proveniente de las demoliciones y reparaciones de la obra. Deberá depositar los mismos en los botaderos autorizados por la autoridad ambiental competente.
- D. Gestionar ante las entidades competentes y propietarios de los predios, los permisos y utilización del sitio para la construcción de centros de acopio y de los campamentos y oficinas, siendo responsable por el mantenimiento, la extensión, la ampliación de éstas y los costos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una vez que no se requieran en campo.
- E. Tramitar y costear cualquier información adicional que se requiera.
- F. Entregar copias de todos los permisos tramitados a ENA NORTE, S.A.

ENA NORTE, S.A. no aceptará reclamaciones por demoras en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades para otorgar dichas autorizaciones ni por sobrecostos adicionales que se incurra para el cumplimiento de los respectivos requisitos.

### **2.3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA APLICABLE**

Los materiales y metodología de ejecución para la realización de los trabajos señalados en esta Solicitud de Cotización y serán desarrollados por el Contratista considerando.

#### **2.3.5.1 REQUISITOS DE EJECUCIÓN**

##### **1. Herramientas y Equipos**

Es responsabilidad del Contratista:

- A. Mantener en el sitio de las obras y en buen estado, las herramientas, equipo y maquinaria suficiente, debidamente presentado y aprobado por el Ingeniero Inspector, con el objeto de evitar demoras o interrupciones ocasionadas por daños en los mismos.
- B. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Solicitud de Cotización,

independientemente de la deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir.

- C. Notificar el retiro del sitio de trabajo de cualquier equipo o herramienta que esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. Deberá reponer con la mayor brevedad en un plazo no superior a (3) tres días calendario el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.
- D. Asumir el costo de operación del equipo utilizado en obra, así como su almacenamiento, depreciación y mantenimiento.

## **2. Limpieza durante la ejecución de los trabajos**

Durante la ejecución de los trabajos, en todo momento, se mantendrá el sitio de trabajo y zonas adyacentes, tan libres de materiales, escombros y desechos como sea posible y, se removerá de cualquier sitio si, tales materiales, desechos o escombros constituyen molestias o son objetadas. Además, se removerá del sitio los materiales sobrantes y estructuras temporales cuando no sean necesarias.

Al terminar la jornada laboral, se procederá inmediatamente a la limpieza del sitio. Se removerá sin costo alguno para **ENA NORTE S.A.**, todo el excedente de la ejecución de la obra, y se dispondrá en un sitio autorizado por la autoridad ambiental competente y con la aprobación del Ingeniero Inspector (debe entregarse copias de los permisos respectivos), en tal forma que no ocasione obstrucción o contaminación alguna. En general, el sitio de trabajo deberá quedar en condiciones similares o mejores a las encontradas antes de iniciar el trabajo.

Antes de la Aceptación Final de la obra, toda el área ocupada por el Contratista en relación con el proyecto, deberán ser limpiadas removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos. Todas las zonas de trabajo deberán quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose haber reparado los caminos o vías de acceso por él usadas y dañadas.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removerán los árboles, arbustos, y cubierta vegetal existente, necesarios para controlar la erosión del suelo y para restaurar las áreas alteradas por los trabajos de Ingeniería.

Durante y después de terminarse cualquier trabajo, todas las estructuras de



drenajes, cunetas y demás desagües u otros se limpiarán de todo sedimento, eliminando cualquier acumulación de materiales que obstruya o pueda obstruir su funcionamiento normal.

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento de este Pliego de Cargos, y no se harán pagos adicionales en concepto de su ejecución.

#### **2.4 Precisión de los Documentos para la Cotización**

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos relacionados a esta Solicitud de Cotización podrá hacerlo por escrito a ENA NORTE, a la dirección de correo electrónico [licitaciones@ena.com.pa](mailto:licitaciones@ena.com.pa); indicando el número en la Solicitud de Cotización en el asunto.

#### **2.5 Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotización**

En cualquier momento, previo a la fecha límite para la presentación de las cotizaciones, ENA NORTE, S.A. puede, por alguna razón, sea por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de cotización.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar serán notificados por escrito o correo electrónico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas para la preparación de sus cotizaciones, ENA NORTE, S.A. puede, a su discreción, prorrogar la fecha límite para su presentación y entrega.

### **3 PREPARACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Las cotizaciones deberán contener la información en detalle y en alcance suficiente, de tal forma que ENA NORTE, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia, conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los servicios a contratar.

#### **3.1 Idioma de la Cotización**

La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma, intercambiadas entre el proponente y ENA NORTE deberán estar redactadas en idioma español, salvo los catálogos, folletos impresos, cálculos que pueden ser proporcionados en idioma inglés.

#### **3.2 Documentos que Conforman la Cotización**

La cotización contendrá los siguientes componentes:

- Formulario de la Cotización – Propuesta Económica según Anexo A.
  - Descripción del alcance detallado por el proveedor.
  - Hoja de vida de la empresa. (Presentación Comercial)
  - Copia de Registro Público, vigente.
  - Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.
  - Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.
  - Paz y Salvo de la DGI, vigente.
  - Paz y Salvo de la CSS, vigente.
  - Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras), que incluya la duración del contrato. Puede ser desarrollado en Project o software similar de planificación de proyectos, para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duración y dependencia de las actividades claves.
  - Plan de prevención de riesgos del trabajador, enfocado en la seguridad y salud ocupacional. El mismo debe estar firmado y sellado por personal idóneo en salud y seguridad ocupacional.
  - Nota de aceptación de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotización, suscrita por el representante legal o apoderado.
  - Experiencia de la empresa acorde a la contratación.
- ✓ Debe presentar evidencia de experiencia certificada en al menos dos (2) contratos con entidades públicas o empresas privadas. En estas certificaciones o actas, debe constar que la empresa ha realizado en los últimos cinco (5) años, proyectos de construcción de muros arquitectónicos indistintamente, cuya suma total de los contratos presentados sean igual o superior a B/. 20,000.00.
- ✓ Las certificaciones de experiencia deberán ser acreditadas a través de documento, original o copia, conforme a lo siguiente: actas de aceptación final de entidades de Gobierno, notas de aceptación final de empresas privadas, o cartas de certificaciones de las empresas a las cuales le brindaron el servicio donde se tiene que apreciar la fecha de la obra terminada, el monto, la descripción de la obra y estar firmadas por el cliente o dueño de la obra.

### 3.3 Duración de los Trabajos

El tiempo considerado para la ejecución de los trabajos es de **treinta (30) días calendario**, contados a partir de la orden de proceder. El Contratista deberá considerar en su plan de trabajo que solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios establecidos por ENA NORTE, S.A., ya que en ningún momento se puede afectar el flujo de aforos en la vía del Corredor y también debe considerar los trabajos en días feriados y sus costos asociados (mano de obra, equipos,

aperturas de planta, etc.) en caso de requerirse, para asegurar el cumplimiento del plazo de ejecución.

El Contratista debe apegarse al horario establecido para los trabajos estipulado por ENA NORTE.

El horario de trabajo establecido es de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En todo momento se debe garantizar la circulación vehicular de un carril). El Contratista propondrá un cronograma acorde a sus recursos y a su metodología constructiva que se ajuste al tiempo de ejecución del proyecto.

### **3.4 Formulario de Cotización**

El proponente deberá presentar el precio de su cotización conforme a lo estipulado en el apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades incluido en Anexo A (Alcance de los trabajos):

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestión de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio ambientales; supervisión, verificación y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; costos indirectos, impuestos, gravámenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposición de las leyes de la República de Panamá, con motivo de la ejecución del contrato.

Los trabajos serán desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y las leyes de la República de Panamá, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

### **3.5 Moneda**

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las concesionarias están exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá.

### **3.6 Periodo de validez de la Cotización**

La cotización deberá tener una validez de TREINTA (30) días posterior a la fecha de presentación y entrega a ENA NORTE, S.A.

### **3.7 Formato y firma de la Cotización**

La cotización deberá estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona apoderada.

## **4 PRESENTACIÓN DE CUENTA Y FORMA DE PAGO**

En consideración a la íntegra y satisfactoria realización de los trabajos que conlleva el contrato, ENA NORTE S.A., procederá con la siguiente forma de pago: **CRÉDITO**.

- a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, pagado a los quince (15) días calendario posteriores a la fecha de la orden de proceder, previa presentación de la fianza de pago anticipado por el cien por ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una compañía de seguro, cuya vigencia será hasta que dicho pago haya sido totalmente amortizado.
- b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagará al finalizar los trabajos de limpieza del sistema de alumbrado público, con la presentación del acta de aceptación final firmada.

La cuenta final incluirá, según corresponda, los siguientes elementos:

- i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, según cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspección y ENA NORTE.
- ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentación de los trabajos realizados.
- iii) Paz y Salvo CSS.
- iv) Paz y Salvo de la Dirección general de ingresos. (DGI)
- v) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspección y ENA NORTE.
- vi) Copia del contrato u orden de compra.
- vii) Copia de autorización de los trabajos.
- viii) Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razón de cambios en la legislación o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA NORTE.

La Inspección y ENA NORTE dispondrán de diez (10) días hábiles para revisar, y en su caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la cuenta por ENA NORTE, el contratista debe presentar la factura, con todos los requisitos fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se pagarán valores reales ejecutados, los que serán verificados en campo por parte de ENA NORTE y la inspección.

Cumplido todo lo anterior, ENA NORTE pagará la factura, previa amortización del anticipo otorgado (el cual podrá ser amortizado en su totalidad en cualquier factura de ser necesario) y aplicada la retención del (10%) si lo amerita. La factura aprobada será pagada a más tardar cuarenta y cinco (45) días después de recibida y aceptada.

La devolución de la suma retenida podrá realizarse junto con el pago de la última cuenta, las que estarán sujetas a la aceptación formal de los trabajos ejecutados, y a la presentación del Acta de Aceptación Final por parte de la Inspección y ENA NORTE.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales serán asumidos por el contratista.

ENA NORTE se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera que, ni las facturas, ni su liquidación, se considerarán como aceptación de la obra, aun cuando haya sido pagadas. De ser así ENA NORTE está en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades no ejecutadas.

### **3. FIANZAS Y SEGUROS**

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos en este documento, de acuerdo con lo siguiente:

#### **a) Seguro de Responsabilidad Civil**

Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designará como asegurado adicional en primer término a ENA NORTE S.A. , que cubra todos los daños que el contratista o personas naturales o jurídicas bajo su dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Norte mientras transiten por el área de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas, daños a terceros incluyendo a ENA NORTE S.A., daños a propiedades de la República de Panamá, que civilmente sea responsable en base a la legislación vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecución del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrirá

los daños que el contratista o personas naturales o jurídicas bajo su dependencia, ocasionen a la infraestructura e integridad del Corredor Norte.

La cobertura de la póliza dependerá de lo siguiente:

**Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 50,000.00**

**Propuesta de más de B/30,000.00 se requiere póliza de RC de B/. 200,000.00**

**b) Fianza de cumplimiento**

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin de garantizar la ejecución completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el periodo de ejecución del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder, más un término de uno (1) año a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato y tres (3) años adicionales para responder por defectos de reconstrucción o de la construcción de la obra contado a partir de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptación. Esta fianza respaldará el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se hará efectiva si ENA NORTE considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará. Durante la ejecución de la obra, y de suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista extenderá la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA NORTE. La inobservancia de lo anterior será causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

**c) Fianza de anticipo por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia por la duración de los trabajos.**

Las fianzas y pólizas de seguro establecidas y requeridas no podrán ser invalidadas por falta de pago o por la no renovación del documento, ni canceladas, ni modificadas por el contratista y/o por las Compañías de Seguros, sin previa notificación escrita a ENA NORTE, S.A. con treinta (30) días calendario de anticipación.

Las fianzas y pólizas antes mencionadas deberán ser entregadas a la firma del contrato.

#### **4. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS**

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las obligaciones del contratista.

La entidad licitante podrá cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de incumplimiento,

sobre el valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable al contratista.

El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de remediación.

Para los efectos de la aplicación de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelación de las multas, no se requerirá que la entidad licitante constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razón no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la entidad licitante podrá lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible, lo hará acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagará el contratista o se descontarán por parte de la entidad licitante, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposición.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte del contratista, la entidad licitante tomará las medidas que se señalan a continuación y podrá imponer las siguientes multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se cumpla a satisfacción la obligación:

- (i) Incumplimiento por retraso en la terminación total del (bien, servicio, obra): Si el contratista excede los plazos para la terminación sin justificación aprobada, la entidad licitante deducirá el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo acordado y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no será aplicable si el atraso o demora se deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al contratista y aceptado por la entidad licitante.
- (ii) Incumplimiento en relación con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la ejecución de algún trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones establecidas, el contratista procederá de inmediato a subsanar las deficiencias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa

aplicables, en el plazo notificado por la entidad licitante o la inspección para tal fin, reemplazando dicho trabajo a su costo.

- (iii) Terminación de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenará a la Compañía de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea reemplazar el equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que sea necesaria para completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminación los pagará la entidad licitante y serán traspasados a la Compañía de Seguros y se deducirán de las cantidades que se le adeuden al contratista, según el contrato, o se evaluará con la aseguradora la forma requerida para la ejecución de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicará una multa al contratista, por no terminar la ejecución de los trabajos del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar.

**ANEXOS**

- ANEXO A Reporte de incidencia.
- ANEXO B Documentación mínima para inicio de obra.
- ANEXO C Documentación mínima para facturación.
- ANEXO D Uso de servidumbre procedimiento.
- ANEXO F Requerimientos para uso de servidumbre.
- ANEXO G Formulario de permiso.



**ENA NORTE,S.A.**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Revisión: V01

**FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA****"SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050"**

(Lugar y fecha)

Departamento de Compras

**ENA NORTE S.A.**

Ciudad de Panamá

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o modificaciones, los suscritos presentamos la Propuesta para los trabajos de **"SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050"**

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligación de ejecutar fielmente el objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo máximo establecido en los documentos de licitación o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotización, y toda la documentación relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro del Pliego de Cargos.

La Propuesta será válida por un período de (\_\_\_\_) días calendario, a partir de la fecha de la celebración del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con \_\_\_\_/100 (B/. \_\_), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de precios:

<b>"SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO ARQUITECTÓNICO EN EL RAMAL VILLA LUCRE, KM 1k+050"</b>					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
1	Demolición de muro arquitectónico existente.	Metros	55.00		
2	Limpieza y recolección de escombros.	Global	Global		
3	Limpieza de cuenta existente en propiedad colindante.	Global	Global		
4	Replanteo y demarcación.	Global	Global		

5	Construcción de Muro Arquitectónico,	Metros	85.00		
6	Materiales, equipo, mano de obra y dispositivos de seguridad.	Global	Global		
7	Fianzas y Pólizas.	Global	1		
				<b>Total</b>	<b>B/.</b>

**CONSIDERACIONES:**

Incluir señalización vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP, así como EPIS y medidas de seguridad para trabajos en altura.

Costos correspondientes a peaje durante la ejecución de las actividades.

Las cantidades suministradas son estimadas, se facturarán únicamente las cantidades ejecutadas.

Incluir costos correspondientes a pruebas de calidad de los materiales utilizados y trabajos de agrimensura requeridos

Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado serán descartadas.

**SEGUROS:**

Fianza de anticipo 100%.

Póliza de responsabilidad civil con daños a tercero de hasta B/. 200,000.00

Fianza de cumplimiento 30%

\*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestión de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; supervisión, verificación y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; y demás costos indirectos, impuestos, gravámenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposición de las leyes de la República de Panamá, con motivo de la ejecución de este contrato.

La propuesta está exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: *[marcar con X lo que está adjuntando]*

N°	DOCUMENTO	ADJUNTO
1	Formulario de la Cotización – Propuesta Económica según Anexo A.	
2	Descripción del alcance detallado por el proveedor.	
3	Hoja de vida de la empresa.	
4	Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Público, vigente.	
5	Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.	

6	Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.	
7	Paz y Salvo de la DGI, vigente.	
8	Paz y Salvo de la CSS, vigente.	
9	Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).	
10	Plan de prevención de riesgos del trabajador, enfocado en la seguridad y salud ocupacional	
11	Nota de aceptación de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotización, suscrita por el representante legal o apoderado.	
12	Experiencia de la empresa.	

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal o persona autorizada:

Fecha :