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INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

Numero de Solicitud de Cotizacion

050-25

Tipo de Proceso de Seleccion

Compra Menor

Objeto de la Contratacién

Obra

Fecha de Publicacion 29-04-2025

Fecha y hora limite
presentacion de cotizaciones

Para | 8/05/2025 hora 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Sobre cerrado, indicando en la caratula:
“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y
MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
REPOSICION DE JUNTAS EN EL CORREDOR
SUR”, nombre de la empresa cotizante.

Entrega de las Cotizaciones

COMUNICACIONES

Como indicacién general, se dispone que el remitente del correo electrénico para toda
comunicacioén debe colocar como titulo del correo lo siguiente: Solicitud de Cotizacién
#050-25: “SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE REPOSICION DE JUNTAS EN EL CORREDOR SUR”.

En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitara confirmacion de
la correspondencia, a través de correo electrénico por parte de los interesados.

Los interesados podran solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o
la informaciéon requerida en este documento, mediante el correo electrénico:
licitaciones@ena.com.pa, una vez publicada la Solicitud de Cotizacién y se debera
indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto,
direccion, nimero de teléfonos y correo electrénico de contacto.
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1. OBJETO.

El proposito de la presente solicitud es la seleccion del proponente para los trabajos
correspondientes a:

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
REPOSICION DE JUNTAS EN EL CORREDOR SUR”

1.1. Costos de la Cotizacion:

Cada Proponente sufragara todos los costos asociados con la preparacion y
presentacion de su propuesta y en ningdn caso la Entidad Licitante sera
responsable por dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION.

2.1. Contenido de los Documentos:

La cotizacion debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar.
Las que ofrezcan solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que
el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en este
documento.

2.2, Alcance de los Trabajos:

2.2.1 Prestacion de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra,
suministro de materiales, para los trabajos de “SUMINISTRO DE MATERIAL,
EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE REPOSICION DE JUNTAS
EN EL CORREDOR SUR?” que incluye, pero no se limita, a lo siguiente:

» Se requiere reponer treinta y tres punto sesenta (33.60) metros lineales de
juntas de dilatacién en puntos criticos del corredor ubicados en el Puente sobre
el rio Juan Diaz y cajones encontrados en el area de Boca la Caja. Esto incluye
los trabajos necesarios para retirar los materiales presentes de las juntas
existentes. La junta por colocar debe cumplir con especificaciones de juntas de
tipo elastoméricas, las cuales contienen moédulos de elastémero moldeados y
reforzadas con acero embebido. Las juntas deben ir ancladas a ambos lados de
la losa.

Estas deben facilitar el transito suave y comodo entre las superficies, garantizar
una continuidad optima de circulacién y calidad de rodadura, debe permitir un
paso silencioso, buena durabilidad y facilitar el montaje en caso de sustituciéon o
mantenimiento.

Con el fin de cumplir adecuadamente con su misioén, las juntas deben satisfacer
lo siguiente:

v" Garantizar la libertad de movimiento del tablero.
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Soportar las cargas del trafico, dando continuidad a la capa de rodadura.
Evitar la emisién de ruidos y vibraciones ante los impactos producidos por los
vehiculos.

Evacuacion de las aguas superficiales y garantizar una buena estanquidad.
Debe contar con una seccion de transicion entre la junta y la losa, la cual no
debe ser menor a treinta (30) cm desde el bordo externo del médulo de junta.
Este material debe contar con propiedades elasticas y a su vez debe permitir
realizar trabajos de mantenimiento a las losas de concreto adyacentes sin que
esto interfiera en la durabilidad de este material y/o las juntas de dilatacion.

En el esquema siguiente, se indica la seccién de la junta originalmente construida, la cual
esta formada por una junta de perfiles anclados a la losa de rodadura.

Se debe lograr el retiro completo de estos perfiles, adecuacion y conformacion del area
y posterior colocacion de nueva junta.

—PERFL_DE ELASTOMERO
DUREZA SHORE — 60 +/- 5
' ESFUERZO A LA RUPTURA NIN. 10MPa.
ELONGACION A LA RUPTURA MIN. 350%
Y70 Ao B8 #3015 om \ ! SOPORTE METALICO S ——

©
+

20

-

16.0
(

,,,,/ ‘Z//////;
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PO
FESTER BOND
o SIM.

18.0 4.0 180

CONCRETO few300 kg/cm2 ! T [ 1
TMA. 3/8° SIN CONTRACCIONES

RANGO DE LA JUNTA DE DILATACION

25 oma: A 8.0 omx

JUNTA DE CALZADA TIPO ESTANCA

PLANTA

Esquema de instalacién de junta original

Se debe incluir los trabajos de:

Corte, demolicién y remocién de los actuales angulos, pernos y sellos. Usar
magquina de disco de diamante procurando un corte limpio y continuo.

Corte, demolicion de area para reservaciones de junta, realizar la remocién
de la junta original existente. Colocacién de capa de nivelacion.

Instalacion de armadura de refuerzo complementaria para la junta.
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e Perforacion e instalacién de pernos anclados.

e  Colocaciéon de médulos de junta.

e Colado de area de reservaciéon expuesta, manteniendo el espacio requerido
para la colocacién de la junta nueva.

Incluye los trabajos de:
e Demoliciéon de area a reparar, maximo 12.00 cm de profundidad teniendo en
cuenta que no se debe afectar las prelosas en ningin momento.
e Aplicar inhibidor de corrosion; en los casos en donde se encuentre acero con
alto grado de corrosion se debe incluir la sustitucion de este.

2.2.2 El proponente debe incluir en el precio por unidad de obra de la oferta
econdémica de su cotizacion lo siguiente:

e Documentos requeridos previos al inicio de obras, segin Anexo C. Es
importante tener en cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega
de estos documentos una vez sea seleccionado.

e Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucion de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de
ser necesario.

e Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucién
de los trabajos.

e Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en
operacion.

e Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad
y salud ocupacional requeridos.

e Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.

e Incluir el costo de los peajes para movilizacion de materiales, herramientas y
personal en las areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos
movimientos estaran sujetos a verificacion de panapass y saldo.

e Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de
seguridad vial, conforme a las especificaciones del MOP.

e En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser
previamente aprobado por ENA, y debera estar debidamente sefializado y
acordonado durante toda la ejecucion de los trabajos.
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e Incluir costos por apoyo policial en areas que lo ameriten para garantizar la
seguridad vial, la de los trabajadores y los equipos.

¢ Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.

e |a disposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.3 Dispositivos de Seguridad.

Para la realizacion de los trabajos se requiere el maximo empleo de las
medidas de seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de
Proteccion Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes,
casco, arnés etc.) que garanticen la salud y bienestar de todo el personal
tecnico y operativo involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser
proporcionados por el Contratista.

2.2.4 Disposiciones Adicionales.

El contratista debera proporcionar la documentacion requerida por parte de
ENA SUR S.A. (general y de HSE) previo al inicio de obras.

El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucion de la
obra conlleva la suspensién temporal de la obra.

Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucion de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos
de ser necesario.

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de
seguridad y salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestiéon y control de calidad para la verificacion de las
unidades de obras ejecutadas.

La disposicién de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.5 Cronograma, Tramites y Permisos.

El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un
Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt
o similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duraciéon y
dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier
eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios fijados,
siempre procurando mantener atrasos en la programaciéon al minimo.
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Cualquier alteracion en la programacién debera ser notificada a todas las
partes involucradas con 24 horas de antelacion.

e El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con ATTT,
Direccién de Operaciones de Transito de la Policia Nacional y la Empresa
Nacional de Autopista (ENA S.A.) para la ejecucion de los trabajos.

2.3. Precision de los Documentos para la Cotizacién:

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizacién podra hacerlo por escrito a ENA SUR,
a la direccién de correo electrénico licitaciones@ena.com.pa; indicando el nimero
en la Solicitud de Cotizacion en el asunto.

2.4. Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion:

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las
cotizaciones, ENA SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa
0 en respuesta a una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante
enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran
notificados por escrito o correo electrénico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar
en cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENA SUR, S.A.
puede, a su discrecion, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.

3. PREPARACION DE LA COTIZACION.

Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente,
de tal forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la
experiencia, conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar
satisfactoriamente los servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotizacidn:

La cotizacién, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la
misma, intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas
en idioma espafol, salvo los catalogos, folletos impresos, célculos que pueden
ser proporcionados en idioma inglés.
3.2. Documentos que Conforman la Cotizacion:

La cotizacion contendra los siguientes componentes:

e Formulario de la Cotizaciéon — Propuesta Econémica segin Anexo A.
o Descripcion del alcance detallado por el proveedor.
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Hoja de vida de la empresa.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

o Experiencia de laempresa: Para ser considerado en el proceso de evaluacion,
el proponente debera presentar evidencia documentada de su experiencia en
proyectos similares. Esta experiencia serd evaluada como parte del
cumplimiento técnico minimo. El proponente debera haber ejecutado al menos
dos (2) contratos de obra en los ultimos siete (7) afios que involucren trabajos
de instalacién, reposicibn o mantenimiento de juntas de dilatacién en
estructuras viales de concreto o puentes vehiculares, con un alcance y
magnitud técnica similar al objeto de esta contratacion. Debera aportar copia
de actas de aceptacion final o cartas de conformidad emitidas por la entidad
contratante. O bien, contratos u érdenes de compra de empresas privadas que
indiqguen el alcance y monto ejecutado. Nombre del cliente, periodo de
ejecucion, ubicacioén y descripcion técnica breve del proyecto.

3.3. Duracion de los Trabajos:

El tiempo considerado para la ejecucion de los trabajos es de noventa (90) dias
calendarios, contados a partir de la orden de proceder. El Contratista debera
considerar en su plan de trabajo que solo puede realizar las jornadas de trabajo
en horarios autorizados por ENA SUR, S.A. también debe considerar los trabajos
en dias feriados y sus costos asociados (mano de obra, equipos, etc.,) en caso
de requerirse, para asegurar el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Nota: En estos 90 dias calendarios, el contratista debe garantizar que los
materiales requeridos para la construccion de las juntas, que vengan del
extranjero, lleguen dentro del tiempo necesario para cumplir con la duracion
indicada en el apartado 3.3.

Incluir el horario nocturno en la propuesta para trabajos, con turnos rotativos, ya
que ENA SUR establecera el horario 6ptimo de los trabajos, a fin de no afectar la
operatividad de la via.

Los horarios de trabajo en el tramo marino seran:

Ambos sentidos del Tramo Marino.
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Lunes a sabado los trabajos seran iniciados a las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y
los domingos el contratista puede trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En todo momento se debe garantizar la circulacién vehicular de un carril. El
Contratista propondra un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia
que se ajuste al tiempo de ejecucion del proyecto.

El contratista tiene la obligacién de gque, una vez entregada la orden de proceder,
dispone de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion
previa al inicio de obra y otros cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacion
de la documentacién para inicio de labores en campo. De no cumplir con lo
anterior, ENA SUR tiene la facultad de dar por finalizada la relacion contractual
por incumplimiento.

3.4. Formulario de Cotizacion:

El proponente debera presentar el precio de su cotizacion conforme a lo
estipulado en el apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades
incluido en Anexo A (Alcance de los trabajos):

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestién
de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio
ambientales; supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del
contratista que ejecute los servicios; costos indirectos, impuestos, gravamenes,
gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicidon de las leyes de la
Republica de Panama, con motivo de la ejecucién del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcciéon y las leyes de la
Republica de Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

3.5. Moneda:

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que
las concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios que se realicen en la Republica
de Panama.
3.6. Periodo de validez de la Cotizacién:
La cotizacion debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha
de presentacién y entrega a ENA SUR, S.A.
3.7. Formato y firma de la Cotizacion:

La cotizacién debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o
persona apoderada.
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4. PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO.

En consideracion a la integra y satisfactoria realizacion de los trabajos que conlleva
el contrato, ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago:

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al veinte por ciento (10%)
del monto total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario
posteriores a la fecha de la orden de proceder, previa presentacion de la fianza
de pago anticipado por el cien por ciento (100%) del monto anticipado, emitida
por una compariia de seguro, cuya vigencia sera hasta que dicho pago haya
sido totalmente amortizado.

b) El ochenta por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con la
presentacion del acta de aceptacion final firmada por ENA SUR, la Inspeccién
y el contratista.
La cuenta final incluira, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segin
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspecciéon y
ENA SUR.

ii) Infforme de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos
realizados.

iii) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccién general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccién y ENA
SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.

vii)  Copia de autorizacion de los trabajos.

viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta
final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de
cambios en la legislacion o variaciones justificadas en los costos, o por el
incumplimiento de los criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccién y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y
en su caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez
aprobada la cuenta por ENA SUR, el contratista debe presentar la factura, con
todos los requisitos fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se
pagaran valores reales ejecutados, los que seran verificados en campo por parte
de ENA SUR y la inspeccién.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacion del
anticipo otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier
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factura de ser necesario) y aplicada la retencién del (10%) si lo amerita. La
factura aprobada sera pagada a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias después
de recibida y aceptada.

La devolucion de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la Gltima
cuenta, las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados,
y a la presentacion del Acta de Aceptacién Final por parte de la Inspeccién y
ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales
seran asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes
o no ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido,
de tal manera que, ni las facturas, ni su liquidacién, se consideraran como
aceptacion de la obra, aun cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR
esta en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades no
ejecutadas.

5. FIANZAS Y SEGUROS.

El

proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas

establecidos en este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a)

b)

Seguro de Responsabilidad Civil:

Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del
contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se
designara como asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A. , que
cubra todos los dafios que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su
dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Sur mientras transiten por
el area de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas,
danos a terceros incluyendo a ENA SUR S.A., dafios a propiedades de la
Republica de Panama, que civilmente sea responsable en base a la legislacién
vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecucion del contrato
u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrird los dafos que el
contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la pdliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere podliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere poéliza de RC de B/. 200,000.00

Fianza de cumplimiento:

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos,
a fin de garantizar la ejecucidon completa y satisfactoria de la obra, con una
vigencia por todo el periodo de ejecucién del contrato u orden de compra, a partir
de la Orden de Proceder, mas un término de tres (3) afios adicionales contado
a partir de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de
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aceptacion, a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de
obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato.
Esta fianza respaldara el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista y se hara efectiva si ENA SUR considera que dicho
cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo
responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la ejecuciéon de la obra, y de
suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista
extendera la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes de su
vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA-SUR. La inobservancia de
lo anterior sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

c) Fianza de anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo, con vigencia por la duracién de los trabajos.

Las fianzas y polizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas
por falta de pago o por la no renovacién del documento, ni canceladas, ni
modificadas por el contratista y/o por las Compafias de Seguros, sin previa
notificacién escrita a ENA SUR, S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacion.
Las fianzas y poélizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del
contrato.

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La entidad licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro
por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento,
sobre el valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por
causa imputable al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la
obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente
que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del contrato u orden de compra
incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacion de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad
licitante para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor
de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razéon no fuere posible efectuar dichos descuentos y
compensaciones, la entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza
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de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara
acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante,
dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por
parte del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefalan a
continuaciéon y podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del
incumplimiento hasta que se cumpla a satisfaccion la obligacion:

()  Incumplimiento por retraso en la terminacion total del (bien, servicio, obra): Si
el contratista excede los plazos para la terminacién sin justificacién aprobada, la
entidad licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar
0 ejecutar, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo acordado
y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el
atraso o demora se deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado
y comprobado, por razones ajenas al contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i) Incumplimiento en relacion con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de
que la ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las
especificaciones establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las
deficiencias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa
aplicables, en el plazo notificado por la entidad licitante o la inspeccién para tal fin,
reemplazando dicho trabajo a su costo.

(if) Terminacién de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compania de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no
cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea
remplazar el equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que
sea necesaria para completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacién los pagara la entidad licitante y seran traspasados a
la Compaiiia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al
contratista, segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida
para la ejecucion de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos
contratados, y se le aplicar4 una multa al contratista, por no terminar la ejecucion
de los trabajos del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar.

7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION.
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e La cotizacién debe estar firmada por el representante legal de la empresa o
apoderado.

e La cotizacion debe indicar claramente los costos unitarios.

e La cotizacion debe venir acompafiada de toda la documentacion solicitada en el
punto 3.2 de este documento.

8. ANEXOS.

ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F

Alcance para Trabajos de Reposicion de juntas de dilatacion.
Reporte de Incidencia.

Listado de documentos previos al inicio de obra.

Formato de permiso para trabajos en la servidumbre del corredor.
Uso de Servidumbre Procedimiento.

Documentacién minima para facturaciéon completa o parcial.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

‘SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
REPOSICION DE JUNTAS EN EL CORREDOR SUR”

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o
modificaciones, los suscritos presentamos la Propuesta para los trabajos de
‘SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
REPOSICION DE JUNTAS EN EL CORREDOR SUR”

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de
ejecutar fielmente el objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y
condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo establecido en los documentos
de licitacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacién, y toda
la documentacién relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos vy las
condiciones establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro
del Pliego de Cargos.

La Propuesta sera valida por un periodo de (___ ) dias calendario, a partir de la fecha de
la celebracion del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. ), tal cual se muestra en el
siguiente cuadro de precios:

SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE REPOSICION DE
JUNTAS EN EL CORREDOR SUR

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD (|CANTIDAD P.U.

P.
TOTAL

Sustitucién de junta Tramo Marino sentido
Paitilla junta No. 8

Sustitucion de junta cajon 14K+000 frente a
2 Boca la Caja, antes de llegar a las casetas de mi 12.60
Atlapa, sentido Paitilla.

Sustitucién de junta en el puente de Matias
Hernandez, sentido Paitilla.

1 mi 10.10

ml 10.90

Total | B/
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CONSIDERACIONES:

Incluir sefializacion vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del
MOP, asi como EPIS y medidas de seguridad para ftrabajos en altura.
Costos correspondientes a peaje durante la ejecucion de las actividades.
Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran unicamente las cantidades
ejecutadas.

Incluir costos correspondientes a trabajos de agrimensura requeridos
Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:

Fianza de anticipo 100%.

Poliza de responsabilidad civil con dafios a tercero de B/. 200,000.00
Fianza de cumplimiento 30%

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan
y gestidon de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision,
verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; y
demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera
otra disposicién de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la ejecucion de
este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia
de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

DOCUMENTO ADJUNTO
Formulario de la Cotizacidon — Propuesta Econédmica seglin Anexo A.
Descripcién del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.
Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Publico,
vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

=
o

(N[O B | WIN|=

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

[{s]

—_
o

Experiencia
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Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha :
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