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INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

NUmero de Solicitud de Cotizacion 034-25
Tipo de Proceso de Seleccién Compra Menor
Objeto de la Contratacion Servicio
Fecha de Publicacion 02/04/2025
Fecha y hora limite para presentacion de cotizaciones 09/04/2025

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Entrega de las Cotizaciones via correo electrénico lici tgﬂ?gﬁg:gﬁggg‘;’n.m

COMUNICACIONES

Como indicacion general, se dispone que el remitente del correo electrénico que contendra la
cotizacién debe colocar como titulo del correo lo siguiente: Solicitud de Cotizacion N°034-25:
“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA LA CAJA DEL CORREDOR SUR”.

En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitara confirmacion de la
correspondencia, a través de correo electrénico por parte de los interesados.

Los interesados podran solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la
informacion  requerida en este documento, mediante el correo electrénico:
licitaciones@ena.com.pa, una vez publicada la Solicitud de Cotizacién y se debera indicar
nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto, direccion,
numero de teléfonos y correo electronico de contacto.
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El proposito de la presente solicitud tiene como objeto la seleccién del proponente para los
trabajos correspondientes a

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA LA CAJA DEL CORREDOR SUR”

1.1. Costos de la Cotizacion

Cada Proponente sufragard todos los costos asociados con la preparacién y
presentacion de su propuesta y en ninguin caso la Entidad Licitante sera responsable por
dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION

2.1. Contenido de los Documentos

La cotizacién debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar. Las que
ofrezcan solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que el proponente
examine todo el alcance correspondiente establecido en este documento.

2.2. Alcance de los Trabajos:

2.2.1 Prestacién de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra,
suministro de materiales, para los trabajos de SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO
Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA LA
CAJA DEL CORREDOR SUR que incluye, pero no se limita a lo siguiente:

1.

Permisos de Poda y Tala: El participante debe contemplar dentro de su alcance el
tramite del permiso de poda y tala ante Mi Ambiente para |a realizacion de los
trabajos, ademés debe asumir todos los costos que este permiso contemple. ENA
SUR otorgara un poder al representante legal de la empresa participante para el
tramite ante |la entidad.

Desarrollo de planos de Paisajismo: El participante debe contemplar en su
propuesta el desarrollo de los planos de paisajismo, incluyendo planta perfil del
paisajismo, render de la zona, incorporando las especificaciones de la planta que se
va a utilizar y la tierra que se necesita para la realizacion de los trabajos. Los planos
una vez terminados seran presentados a ENA SUR para su revisién y aprobacion.

Limpieza, Tala y retiro de plantas existentes: El participante debe contemplar la
limpieza, tala de todos los arboles. Maleza y arbustos que se encuentren en la zona
de trabajo, que abarca una extension de aproximadamente 740 metros de longitud
tal y como se muestra en la imagen de abajo. El desperdicio del material extraido
debe ser manejado por el contratista a su propio costo, incluyendo el botadero.
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. Suministro de Planta y Tierra Sugerida seqlin plano: E| participante debe incluir

en su propuesta el suministro de la planta o plantas a utilizar segln el plano
aprobado por ENA SUR, debe suministrar todo el material como tierra, abono o
cualquier material especificado para la plantacion de los especimenes,

Suministro de Material, Equipo y Mano de Obra para los trabajos: El participante
debe contemplar en su propuesta el suministro del material, equipo requerido y
mano de obra calificada para |a realizacion de los trabajos, incluyendo dentro de su
equipo de trabajo un paisajista, quien estara liderando los trabajos desde su disefio
hasta la ejecucién de los trabajos en campo.

Mantenimiento del Paisajismo: dentro de |a propuesta los participantes deben
incluir el mantenimiento del paisajismo construido por un periodo de 12 meses, este
mantenimiento debe incluir riego, poda, colocacién de abono y limpieza del drea
para mantener el paisaje en condiciones optimas.

Reparacién y cambio de macetero: dentro de la propuesta el contratista debe
incluir la reparacién de los maceteros existentes en caso de requerir reparacion,
ademas debe contemplar el cambio del macetero en caso de que el mismo requiera
cambio, previa aprobacién de ENA SUR, dichas cantidades seran definidas, previa
inspeccion, una vez se realice |la limpieza, tala y poda de las plantas existentes.

2.2.2 El proponente debe incluir en el precio por unidad de obra de la oferta econémica
de su cotizacion lo siguiente:

Documentos requeridos previos al inicio de obras, seglin Anexo C. Es importante
tener en cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega de estos
documentos una vez sea seleccionado.

Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecucion de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de ser necesario.

Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucion de los
trabajos.
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Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en |a via en operacién
(conos, paletas, balizas, flechas luminosas, etc.)

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y
salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades de
obras ejecutadas.

Incluir el costo de los peajes para movilizacion de materiales, herramientas y personal
en las areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos movimientos estaran
sujetos a verificacion de Panapass y saldo.

Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de seguridad vial,
conforme a las especificaciones del MOP.

En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser previamente
aprobado por ENA SUR, y debera estar debidamente sefializado y acordonado
durante toda la ejecucion de los trabajos.

Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.

La disposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.3 Dispositivos de Seguridad.

Para la realizacion de los trabajos se requiere el maximo empleo de las medidas de
seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de Proteccion Personal
EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.) que garanticen
la salud y bienestar de todo el personal técnico y operativo involucrado en la
actividad. Estos EPP deben ser proporcionados por el Contratista.

2.2.4 Disposiciones Adicionales.

= El contratista debera proporcionar la documentacion requerida por parte de ENA
SUR S.A. (general y de HSE) previo al inicio de obras.

= El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucién de la obra
conlleva la suspension temporal de la obra.

* Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucion de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos de ser necesario.

» Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y
salud ocupacional requeridos.

= Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.
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e Ladisposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.
2.2.5 Cronograma, Tramites y Permisos.

e El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un
Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt o
similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duracién y
dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier
eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios fijados, siempre
procurando mantener atrasos en la programacion al minimo. Cualquier alteracién
en la programacion debera ser notificada a todas las partes involucradas con 24
horas de antelacién.

e El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con Mi Ambiente, ATTT,
Direccion de Operaciones de Transito de la Policia Nacional y la Empresa
Nacional de Autopista (ENA S.A.) para la ejecucion de los trabajos.

2.3. Precision de los Documentos para la Cotizacion

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizacién podra hacerlo por escrito a ENA SUR, a la
direccion de correo electrénico licitaciones@ena.com.pa; indicando el nimero en la
Solicitud de Cotizacion en el asunto.

2.4, Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las cotizaciones, ENA
SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa 0 en respuesta a una consulta
formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los documentos a presentar
para la solicitud de cotizacién.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran notificados por
escrito o correo electrénico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas para la preparacién de sus cotizaciones, ENASUR, S.A. puede, a su
discrecion, prorrogar |la fecha limite para su presentacion y entrega.

3. PREPARACION DE LA COTIZACION

Las cotizaciones deberan contener la informacidn en detalle y en alcance suficiente, de tal
forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia,
conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los
servicios a contratar.

3.1. |dioma de la Cotizacién

La cotizacion, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma,
intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas en idioma espariol,
salvo los catalogos, folletos impresos, cdlculos que pueden ser proporcionados en idioma
inglés.
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3.2. Documentos que Conforman la Cotizacion
La cotizacion contendra los siguientes componentes:

¢ Formulario de la Cotizacién — Propuesta Econémica segtin Anexo A.

Descripcién del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Paz y Salvo de la DG, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

Experiencia de la empresa 5 afios de experiencia certificada en paisajismo.

Personal Idéneo; se requiere 5 afios de experiencia certificada del personal propuesto,
el ingeniero o arquitecto a cargo.

3.3. Duracion de los Trabajos

El tiempo considerado para la ejecucién de los Trabajos de SUMINISTRO DE MATERIAL,
EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA
LA CAJA (700 M). CORREDOR SUR es sesenta (60) dias calendario, divididos en 15
dias para los planos de paisajismo y 45 dias para la ejecucion de los trabajos, contados a
partir de la orden de proceder. El Contratista debera considerar en su plan de trabajo que
solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios autorizados por ENA SUR, S.A.
también debe considerar los trabajos en dias feriados y sus costos asociados (mano de
obra, equipos, etc.,) en caso de requerirse, para asegurar el cumplimiento del plazo de
ejecucion.

Incluir el horario nocturno en la propuesta para trabajos, solo fin de semana, con turnos
rotativos, ya que ENA SUR establecera el horario éptimo de los trabajos, a fin de no afectar
la operatividad del edificio.

Los horarios de trabajo estipulados son los que se presentan en la siguiente tabla:

Horario Dia de Inicio Dia de Fin Horario de Trabajo Sel_}tri;lga?:slos
Diurno Lunes Sabado 9:00 a.m. @ 5:00 p.m. Paitilla

Nocturno Lunes Sabado 9:00 p.m. @ 4:30 a.m. Paitilla
Diurno Domingo 7:00 a.m. @ 5:00 p.m. Paitilla

En todo momento se debe garantizar tener un carril de circulacién para los usuarios de la
via. El Contratista propondra un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia que
se ajuste al tiempo de ejecucion del proyecto.
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El contratista tiene la obligacion de que, una vez entregada la orden de proceder, dispone
de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion previa al inicio de obra
y otros cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacién de la documentacién para inicio

de labores en campo. De no cumplir con lo anterior, ENA SUR tiene la facultad de dar por
finalizada la relacidon contractual por incumplimiento.

3.4. Formulario de Cotizacién

El proponente debera presentar el precio de su cotizacién conforme a lo estipulado en el
apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades incluido en Anexo A (Alcance
de los trabajos):

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestién de calidad
de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio ambientales; supervisién,
verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; costos
indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicién
de las leyes de la Repulblica de Panama, con motivo de la ejecucién del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la Republica de
Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

3.5. Moneda

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las
concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios que se realicen en la Republica de Panama.

3.6. Periodo de validez de la Cotizacién
La cotizacion debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha de
presentacién y entrega a ENA SUR, SA.
3.7. Formato y firma de la Cotizacion
La cotizacion debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona
apoderada.
4. PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO
En consideracion a la integra y satisfactoria realizacién de los trabajos que conlleva el contrato,
ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago: CREDITO

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario posteriores a la fecha de
la orden de proceder, previa presentacion de la fianza de pago anticipado por el
cien por ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una compainia de seguro,
cuya vigencia sera hasta que dicho pago haya sido totalmente amortizado.

b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con Ia
presentacion del acta de aceptacién final firmada por ENA, SUR, la Inspeccién y el
contratista.
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La cuenta final incluird, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segln
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccién y ENA
SUR.

ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados.

iii) Paz y Salvo CS8S.

iv) Paz y Salvo de |la Direccidon general de ingresos. (DGI)

) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccion y ENA SUR.
Vi) Copia del contrato u orden de compra.

vii) Copia de autorizacién de los trabajos.

viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de cambios en la
legislacién o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los criterios
de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y en su caso
reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la cuenta
por ENA SUR, el contratista debe presentar la factura, con todos los requisitos fiscales
aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se pagaran valores reales ejecutados,
los que seran verificados en campo por parte de ENA SUR y la inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacion del anticipo
otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier factura de ser necesario)
y aplicada la retencién del (10%) si lo amerita. La factura aprobada sera pagada a mas
tardar cuarenta y cinco (45) dias después de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la dltima cuenta,
las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados, y a la presentacion
del Acta de Aceptacién Final por parte de la Inspeccion y ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran asumidos
por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no
ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera que,
ni las facturas, ni su liquidacién, se consideraran como aceptacion de la obra, aun cuando
haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar del valor
contractual las actividades no gjecutadas.

5. FIANZAS Y SEGUROS

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros v fianzas establecidos en
este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Seguro de Responsabilidad Civil
Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato
u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designara como
asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A. | que cubra todos los dafios
que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a los
usuarios del Corredor Sur mientras transiten por el area de influencia del proyecto, tanto
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en sus bienes como en sus personas, dafios a terceros incluyendo a ENA SUR SA,
darios a propiedades de la Reptblica de Panama, que civilmente sea responsable en
base a |a legislacion vigente, que resulten de las actividades realizadas en la gjecucién
del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrird los dafios que el
contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la poliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/, 30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere pdliza de RC de B/. 200,000.00

b) Fianza de cumplimiento

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin
de garantizar |a ejecucion completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo
el periodo de ejecucion del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder,
mas un término de uno (1) afio a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la
mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del
contrato y tres (3) afios adicionales para responder por defectos de reconstruccion o de
la construccion de la obra contado a partr de la entrega final de
los trabajos, mediante |a firma del acta final de aceptacion. Esta fianza respaldara el
pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se hara
efectiva si ENA SUR considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez
vencido este plazo y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la
ejecucion de la obra, y de suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra,
el contratista extender3 la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes
de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA SUR. La inobservancia de
lo anterior sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

¢) Fianza de anticipo por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo, con vigencia por la duracion de los trabajos.

Las fianzas y polizas de seguro establecidas y requeridas no podréan ser invalidadas por
falta de pago o por la no renovacién del documento, ni canceladas, ni modificadas por el
contratista y/o por las Compaiiias de Seguros, sin previa notificacion escrita a ENA SUR,
S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacién.

Las fianzas y pdlizas antes mencionadas deberan ser entregadas a |a firma del contrato.

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La entidad licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por ciento
(4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento, sobre el valor del
contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable al
contratista.
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El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye
el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacion de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya en
mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los
saldos a su favor.

Si por cualquier razon no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la
entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a los tribunales de justicia
correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas |las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante, dentro
del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicién.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte
del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a continuacion y
podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se
cumpla a satisfaccion la obligacion:

(i)  Incumplimiento por retraso en la terminacion total del (bien, servicio, obra): Si el
contratista excede los plazos para la terminacion sin justificacion aprobada, la entidad
licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario
de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar, siempre que la
entrega se haya efectuado después del tiempo acordado y de las extensiones que se
hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el atraso o demora se deba a Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al
contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i)  Incumplimiento en relacion con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la
ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones
establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las deficiencias para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa aplicables, en el plazo
notificado por la entidad licitante o la inspeccién para tal fin, reemplazando dicho trabajo a
su costo.

(i) Terminacion de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compaiiia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con las
obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea remplazar el equipo y
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magquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que sea necesaria para completar
los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacion los pagara la entidad licitante y seran traspasados a la
Compariia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al contratista,
segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida para la ejecucién
de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicara
una multa al contratista, por no terminar la ejecucién de los trabajos del cuatro por ciento
(4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la
porcién dejada de entregar o ejecutar.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION

La cotizacién debe estar dirigida a ENA SUR, S.A,

La cotizacion debe estar firmada por el representante legal de la empresa o apoderado.
La cotizacidon debe indicar claramente los costos unitarios.

La cotizacién debe venir acompafiada de toda la documentacién solicitada en el punto 3.2
de este documento.
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ANEXOS

ANEXO A Alcance para |a realizacién del paisajismo.

ANEXO B Documentaciéon minima para inicio de obra.

ANEXO C Documentacion minima para facturacion completa o parcial.
ANEXO D Requisitos para solicitud de permiso.

ANEXO E Formulario de permiso dentro de la servidumbre.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

‘SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA LA CAJA DEL CORREDOR SUR"

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o modificaciones,
los suscritos presentamos la Propuesta para los trabajos de “SUMINISTRO DE MATERIAL,
EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PAISAJISMO EN TRAMO DE BOCA LA
CAJA DEL CORREDOR SUR".

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de ejecutar
fielmente el objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a
entregar los trabajos en el tiempo maximo establecido en los documentos de licitacidén o antes, y
realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacién, y toda la documentacion relacionada
con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones
establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro del Pliego de Cargos.

La Propuesta sera valida por un periodo de (___) dias calendario, a partir de la fecha de la
celebracién del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente
cuadro de precios:

' SUMINISTRO DE MATERIAL EQUIPO Y MANO DE GBRA PARA TRABAJQB DE PAISAJISMG EN TRAMD DE BQGA

LA CAJA DEL CORREDOR SUR
ITEM ACTIVIDAD UNiDAD | CANTIDA UNII‘:I.&E?CI!C:B 5 T(gf;'
1 Permisos de Poda y Tala (Mi Ambiente) Global Global
2 Planos de disefio de Paisajismo y Especificaciones Global Global
3 Limpieza, Tala y retiro de plantas existentes Global Global
4 Suministro de Planta y tierra sugerida Global Global
5 Mantenimiento de Paisajismo por 12 meses Global Global
6 Reparacion y cambio de Macetero de requerirse. Global Global
| 7 Suministro de equipo, material y mano de obra calificada. Global Global
8 Pdlizas y fianzas para los trabajos. Global Global
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CONSIDERACIONES:

Incluir sefalizacion vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP,
asi como EPIS y medidas de seguridad para trabajos en altura.
Costos correspondientes a peaje durante la ejecucion de las actividades.
Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran Unicamente las cantidades
gjecutadas.

Incluir costos correspondientes a trabajos de agrimensura requeridos
Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

Revisién: Vo1

SEGUROS:

Fianza de anticipo 100%.

Pdliza de responsabilidad civil con dafios a tercero segun monto del contrato.
Fianza de cumplimiento 30%

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestion
de calidad de los servicios, seguridad y salud ocupacional; supervision, verificacién y
cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; y demés costos indirectos,
impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicion de las leyes de
la Republica de Panama, con motivo de la ejecucion de este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]
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DOCUMENTO ADJUNTO
Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econdmica segln Anexo A.
Descripcién del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Publico,
vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Certificado de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la
solicitud de cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.
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Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:



