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INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

Numero de Solicitud de

Cotizacion 01320

Tipo de Proceso de Contratacion Menor

Seleccion
Objeto de la Contratacion Servicio/ Obra
Fecha de Publicacion 16/03/2026

Fecha y hora limite para
presentacion de 20/03/2026 de 8:00am hasta las 5:00pm
cotizaciones

Entrega de las

e Correo electronico licitaciones@ena.com.pa
Cotizaciones

COMUNICACIONES

Como indicacién general, se dispone que el remitente del correo electrénico que contendra la
cotizacién debe colocar como titulo del correo lo siguiente: Solicitud de Cotizacion #013-26:
“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA
DE CORREDOR SUR EN PAITILLA”

En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitara confirmacién de
la correspondencia, a través de correo electrénico por parte de los interesados.

Los interesados podran solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o
la informacién requerida en este documento, mediante el correo electrénico:
licitaciones@ena.com.pa, una vez publicada la Solicitud de Cotizacién y se debera
indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto,
direccion, numero de teléfonos y correo electrénico de contacto.
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1. OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

La presente Solicitud de Cotizacién, tiene como propoésito establecer las condiciones sobre las
cuales ha de regirse la seleccién del proponente para el

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA
DE CORREDOR SUR EN PAITILLA”

2. CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA COTIZACION.

2.1. Contenido de los Documentos

La cotizacién debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar. Las que
ofrezcan solo parte del requerimiento serdn rechazadas. Se espera que el proponente
examine todo el alcance correspondiente establecido en este documento.

Alcance de los Trabajos:

Prestacién de servicios de equipos, herramientas, mano de obra para los trabajos
de “SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO
BANDERA EN LA ENTRADA DE CORREDOR SUR EN PAITILLA” que incluye,
pero no se limita a, a lo siguiente:

2.2. Cuadro con cantidades, foto para referencia del tipo de sefial y coordenadas
para la ubicacién de la sefal vertical.

Para la estimaciéon de las cantidades de material a incluir en la cotizacién abajo se
presenta un cuadro con la informacién de cantidades. De igual manera se presenta una
foto de una sefial vertical similar como referencia para que se pueda tener una idea del
tipo de senal a confeccionar. Las coordenadas de ubicacion de la sefial vertical a instalar
son: 8°58'38.72” Ny 79°30'58.51” W.

SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE

CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA

DE CORREDOR SUR EN PAITILLA

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD

Confeccion de Seiial Vertical Informativa con c/U 2
dimensiones de 3.66 x 1.22 m

Confeccion de Senal tipo Chevron C/U 1
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3 | Confeccion de Sefial tipo Bifurcacion C/U 1

4 Dlsﬂeﬁo y Construccion de armadura para instalacion de GLOBAL 1
senales.

5 Disefio y Construccion de zapata para la fundacion de GLOBAL 1
la estructura.

6 Equipo y Mano de Obra calificada para la ejecucion de GLOBAL 1
los trabajos.

Confeccion de Seial Vertical Informativa de 3.66 x 1.22 m: Se debe realizar la
confeccion de las sefiales tipo bandera, cumpliendo con la norma ASTM 4956 tipo
IV para el fondo y tipo Xl para las letras, cumpliendo con lo dispuesto en las
especificaciones técnicas del MOP, ATTT, SIECAy lo indicado en el MUTCD para
autopistas. Dichas sefales deben ser
en fondo color verde y letras en color
blanco. Laleyenda de las sefiales sera
definida en reunién posterior a la
adjudicacién. Como ejemplo, la
siguiente imagen muestra la posible
leyenda (imagen tomada de Google
Earth).
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1. Confeccion de Chevron de 0.90 x 1.22 m: Se debe realizar la confeccion de la
sefial tipo chevron, cumpliendo con la norma ASTM 4956 tipo IV para el fondo y
tipo Xl las lineas color blanco con lo dispuesto en las especificaciones técnicas
del MOP, ATTT, SIECA y lo indicado en el MUTCD para autopistas.

2. Confeccion de Bifurcacion de 0.90 x 0.90 m: Se debe realizar la confeccién de
la sefial tipo bifurcacién, cumpliendo con la norma ASTM 4956 tipo IV para el
fondo y tipo Xl para el circulo rojo y flechas, cumpliendo con lo dispuesto en las
especificaciones técnicas del MOP, ATTT, SIECA y lo indicado en el MUTCD para
autopistas.

3. Disefio y Construccion de armadura para instalacion de sefales
informativas: Se debe realizar el disefio de la estructura de soporte para las
sefiales informativas, cumpliendo con lo establecido en el REP. Una vez realizado
el disefio se debe presentar el plano al concesionario y la inspeccion para revision
y aprobacién. La estructura por disefar incluye tanto el soporte de las [dminas de
las sefiales como la estructura principal que transmite las cargas a la fundacion,
incluyendo sus anclajes.

4. Diseiio y Construccion de Zapata: se debe realizar el disefio y construcciéon de
la zapata (incluyendo el pedestal) para el soporte de la estructura tipo bandera
doble, cumpliendo con lo establecido en el reglamento estructural panamefio
(REP). El disefio sera sometido a aprobacion de la inspeccidn y el concesionario.
Se debe considerar la existencia de |la fundacién de la sefial anterior, en ese caso
el participante debe considerar en su propuesta sacar la fundacién anterior o
mover la fundacidén de la nueva sefial para que no haya interferencias con la
fundacién existente.

5. Equipo y Mano de Obra: Se debe considerar todo el equipo y la mano de obra
calificada para la ejecucién de los trabajos, lo cual incluye la instalacién en sitio y
puesta en operacion.

El proponente garantizara que las laminas retroreflectivas utilizadas en las sefiales
mantendran una retencién minima del ochenta por ciento (80 %) del coeficiente de
retrorreflexion inicial especificado durante los primeros siete (7) afios de servicio.

Para la definiciéon de la altura de la estructura metalica y del pedestal se debe considerar
que la senal vertical estara ubicada entre dos rampas de puente.

La distancia libre entre el pavimento y las sefales debe estar de acuerdo con la normativa
MOP, ATTT y MUTCD.

2.3.2 El proponente debe incluir en el precio por unidad de obra de la oferta econdmica
de su cotizacion lo siguiente:

e Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucion de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de ser necesario.

e Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucién de los
trabajos.

e Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en operacion.
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Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y

salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestién y control de calidad para la verificacion de las unidades de

obras ejecutadas.

Incluir el costo de los peajes para movilizaciéon de materiales, herramientas y personal

en las areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos movimientos estaran
sujetos a verificacion de panapass y saldo.

Incluir los permisos necesarios ante las autoridades competentes

2.3.3 Dispositivos de Seguridad.

Para la realizacién de los trabajos se requiere el maximo empleo de las medidas
de seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de Proteccién
Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.)
que garanticen la salud y bienestar de todo el personal técnico y operativo
involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser proporcionados por el
Contratista.

Presentar para aprobacién un esquema de cierre para los trabajos en la via,
conforme al Manual de Seguridad Vial del MOP, aplicado a autopistas, y
complementado con lo establecido en el Manual de la Administracion Federal de
Carreteras de los Estados Unidos (MUTCD).

2.3.4 Disposiciones Adicionales.

El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucion de la obra
conlleva la suspension temporal de la obra.

Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucién de los trabajos.
Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos de ser necesario.

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y
salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.

2.3.5 Cronograma, Tramites y Permisos.

En esta seccion son obligaciones del Contratista:
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e El Contratista debera entregar un cronograma en Excel con las actividades
requeridas para la realizacion del trabajo, indicar la fecha de inicio y fin de los
trabajos, debe notificar sobre cualquier eventualidad en el area de trabajo, debera
respetar los horarios fijados, siempre procurando no mantener atrasos en la
programacion. Cualquier alteracion en la programacion debera ser notificada a
todas las partes involucradas con 24 horas de antelacion.
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e El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional
de Autopista (ENA S.A.) para la ejecucion de los trabajos.

e Tramitar los permisos respectivos con la Autoridad de Transito vy
Transporte Terrestre (ATTT), y la DNOT, el cierre temporal de vias, asi
como gestionar la utilizacién de Unidades de Transito (DNOT o ATTT), y
sus costos asociados.

« Tramitar y costear cualquier informacién adicional que se requiera.

« Entregar copias de todos los permisos tramitados a ENA SUR, S.A. (si
aplica)

ENA SUR, S.A. no aceptara reclamaciones por demoras en el cumplimiento de
los requisitos exigidos por las entidades para otorgar dichas autorizaciones ni por
sobrecostos adicionales que se incurra para el cumplimiento de los respectivos
requisitos.

2.3. Precision de los Documentos para la Cotizacién

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizacion podra hacerlo por escrito a ENA SUR, a la
direccion de correo electronico licitaciones@ena.com.pa; indicando el nidmero en la
Solicitud de Cotizacién en el asunto.

2.4. Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las cotizaciones,
ENA SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa o en respuesta a
una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante enmienda, los
documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran notificados por
escrito o correo electrénico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENA SUR, S.A. puede, a
su discrecion, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.
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Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente, de tal
forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia,
conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los
servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotizacion

La cotizacién, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma,
intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas en idioma
espafiol, salvo los catalogos, folletos impresos, calculos que pueden ser proporcionados
en idioma inglés.

3.2. Documentos que Conforman la Cotizacidn

La cotizacidn contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacién — Propuesta Econdmica seguin Anexo A.

Hoja de vida de la empresa. (Presentacién Comercial)

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Copia de resolucién de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras), que incluya
la duracién del contrato. Puede ser desarrollado en Project o software similar de
planificacion de proyectos, para cada una de las etapas, que muestre los hitos,
duracion y dependencia de las actividades claves.

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotizacion,
suscrita por el representante legal o apoderado.

Experiencia de la empresa:

Debe presentar tres (3) certificaciones 0 actas de aceptacion final de entidades
publicas o privadas de trabajos realizados en los ultimos cinco (5) afios en
proyectos de confeccion e instalacion de sefializacion vertical tipo banderas,
horizontales o similares.

En caso de encontrarse con un proyecto en ejecucién sobre lo mismo que se esta
solicitando, puede presentarlo, siempre y cuando este proyecto se encontrarse
actualmente con minimo el 50% de ejecuciéon. En estas certificaciones o actas,
acompainadas de su respectiva documentacién de soporte, debe constar que la
empresa ha realizado los proyectos en los Ultimos cinco (5) afios (contados a partir
de la fecha de aviso de convocatoria).

3.3. Duracion de los Trabajos
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El tiempo considerado para la ejecucién de los Trabajos es de veintiiin (21) dias
calendarios, contados a partir de la orden de proceder. El Contratista debera considerar
en su plan de trabajo que solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios
autorizados por ENA SUR, S.A. también debe considerar los trabajos en dias feriados y
sus costos asociados (mano de obra, equipos, etc.,) en caso de requerirse, para asegurar
el cumplimiento del plazo de ejecucién.
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Los horarios de trabajo de instalacién de la sefial y sus componentes son de lunes a
domingo de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

En todo momento se debe garantizar la circulacion vehicular en las plazas de peaje. El
Contratista propondré un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia que se
ajuste al tiempo de ejecucién del proyecto.

3.4. Formulario de Cotizacion

El proponente debera presentar el precio de su cotizacion conforme a lo estipulado en
los apartados 2.2 y 3.2 de este documento.

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestion de
calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; aspectos socio ambientales;
supervision, verificacién y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los
servicios; costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y
cualquiera otra disposicion de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la
ejecucién del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la Republica de
Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.
3.5. Moneda

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las
concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacién de Servicios que se realicen en la Republica de Panama.
3.6. Periodo de validez de la Cotizacion

La cotizacidén debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha de
presentacion y entrega a ENA SUR, S.A.

3.7. Formato y firma de la Cotizacion

La cotizacién debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona
apoderada.
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En consideracion a la integra y satisfactoria realizacién de los trabajos que conlleva el contrato,
ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago: (CREDITO)

a) El cien por ciento (100%) se pagara al final de los trabajos con la presentacién del acta
de aceptacion final firmada por ENA, SUR, la Inspeccién y el contratista.

La cuenta final incluira, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segun
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccion y ENA
SUR.

ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados.

i) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccion general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccion y ENA SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.

vii) Copia de autorizacién de los trabajos.
viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de cambios en
la legislacién o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los
criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y en su
caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la
cuenta por ENA SUR, el contratista debe presentar la factura, con todos los requisitos
fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se pagaran valores reales
ejecutados, los que seran verificados en campo por parte de ENA SUR y la inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacién del anticipo
otorgado en caso de que aplique (el cual podra ser amortizado en su totalidad en
cualquier factura de ser necesario) y aplicada la retencion del (10%) si lo amerita. La
factura aprobada serd pagada a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias calendario
después de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida en caso de que aplique podra realizarse junto con el
pago de la ultima cuenta, las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos
ejecutados, y a la presentacion del Acta de Aceptacion Final por parte de la Inspeccion
y ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran
asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no
ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera
que, ni las facturas, ni su liquidacién, se consideraran como aceptacion de la obra, aun
cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar
del valor contractual las actividades no ejecutadas.
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5. FIANZAS Y SEGUROS
El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos
en este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Seguro de Responsabilidad Civil
Con una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato
u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designard como
asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A., que cubra todos los dafios
que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a
los usuarios del Corredor Sur mientras transiten por el area de influencia del proyecto,
tanto en sus bienes como en sus personas, dafios a terceros incluyendo a ENA SUR
S.A., dafios a propiedades de la Republica de Panama, que civilmente sea responsable
en base a la legislacién vigente, que resulien de las actividades realizadas en la
ejecucion del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrira los
dafios que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia,
ocasionen a la infraestructura e integridad del Corredor Sur.
La cobertura de la péliza dependera de lo siguiente:
Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere poéliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 200,000.00

b) Fianza de cumplimiento

Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los trabajos, a fin de
garantizar la ejecucion completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el
periodo de ejecucion del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder,
mas un término de uno (1) afio a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a
la mano de obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del
contrato y tres (3) afios adicionales para responder por defectos de reconstruccién o
de la construccion de la obra contado a partir de la entrega final de los trabajos,
mediante la firma del acta final de aceptacion. Esta fianza respaldara el pleno
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se hara
efectiva si ENA SUR considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez
vencido este plazo y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la
ejecucion de la obra, y de suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la
obra, el contratista extendera la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias
antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA SUR. La
inobservancia de lo anterior sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

Las fianzas y poélizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas
por falta de pago o por la no renovacién del documento, ni canceladas, ni modificadas
por el contratista y/o por las Compafiias de Seguros, sin previa notificacién escrita a
ENA SUR, S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacion.

Las fianzas y pélizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del contrato
u Orden de Compra.
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Se establece multa por incumplimiento o mora fotal o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La entidad licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por
ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento, sobre el
valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable
al contratista.
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El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacién
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicaciéon de la multa, el valor del contrato u orden de compra incluye
el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacién de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya en
mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa, de los
saldos a su favor.

Si por cualquier razén no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la
entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a los tribunales de justicia
correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante, dentro
del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte
del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a continuacién y
podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se
cumpla a satisfaccién la obligacion:

(i)  Incumplimiento por retraso en la terminacién total del (bien, servicio, obra): Si el
contratista excede los plazos para la terminacién sin justificacién aprobada, la entidad
licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario
de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar, siempre que la
entrega se haya efectuado después del tiempo acordado y de las extensiones que se
hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el atraso o demora se deba a Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones ajenas al
contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i)  Incumplimiento en relacion con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la
ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones
establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las deficiencias para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa aplicables, en el plazo
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(i) Terminacién de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compaiiia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con
las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea remplazar el
equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que sea necesaria para
completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacién los pagara la entidad licitante y seran traspasados a la
Compaiiia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al contratista,
segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida para la ejecucion
de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicara
una multa al contratista, por no terminar la ejecucion de los trabajos del cuatro por ciento
(4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la
porcién dejada de entregar o ejecutar.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA
DE CORREDOR SUR EN PAITILLA”

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o
modificaciones, los suscritos presentamos la Propuesta para los trabajos de
“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
CONFECCION E INSTALACION DE SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA
DE CORREDOR SUR EN PAITILLA”
El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de
ejecutar fielmente el objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y
condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo establecido en los documentos
de licitacién o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacién, y toda
la documentacién relacionada con el mismo.
El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las
condiciones establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro
del Pliego de Cargos.

e Nombre de la Persona Juridica o Persona Natural:

e Domicilio:

e Correo electrénico:

e Teléfonos:

La Propuesta sera valida por un periodo de ( ) dias calendario, a partir de la fecha de
la celebracion del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. ), tal cual se muestra en el
siguiente cuadro de precios:
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SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE
SENAL VERTICAL TIPO BANDERA EN LA ENTRADA DE CORREDOR SUR EN PAITILLA
PRECIO

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL

Revision: V01

1 |Confeccibn e Instalacién de Seiial Vertical Tipo Bandera C/U 1 B/. B/.

Total Bl.

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan
y gestidbn de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision,
verificacién y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; y
demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera
otra disposicion de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la ejecucion de
este contrato.

La oferta corresponde a un monto global fijo por todo el alcance descrito en la Solicitud
de Cotizacién.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia
de Bienes Corporales Muebles y la Prestaciéon de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

N° DOCUMENTO ADJUNTO
1 Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econdmica segun Anexo A.
3 Hoja de vida de la empresa. (Presentacién Comercial)
4 Copia de Registro Publico, vigente.
5 Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.
6 Copia de resolucién de la empresa expedido por la JTIA, vigente.
7 Paz y Salvo de la DGI, vigente.
8 Paz y Salvo de la CSS, vigente.
9 Cronograma
Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en
10 la solicitud de cotizacién, suscrita por el representante legal o
apoderado.
11 Experiencia de la empresa

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:



