ENASURSA ENAESTESA  ENANORTESA

Panama, 4 de junio de 2019

Resolucion No.

LAS SOCIEDADES ANONIMAS DENOMINADAS
ENA SUR, S.A., ENA NORTE, S.A. Y ENA ESTE, S.A.

CONSIDERANDO:

Que con la finalidad de mantener en funcionamiento los carriles de cobro y
reponer el equipamiento para las vias de Panapass las cuales son indispensables
para el eficiencia y eficacia del cobro electrénico de vehiculos que transitan por los
Corredores Norte, Sur y Este, asi como la correcta identificacién de placas de los
mismos, se requiere contratar, por urgencia notoria debidamente fundada y
justificada, la adquisicidn de repuestos para las vias Panapass con la empresa
INDRA PANAMA, S.A., por la suma de Trescientos Veintiin Mil Ciento Cincuenta
y Dos Balboas con Cincuenta y Un Centésimos (B/.321,152.51), suma que esta

exenta del pago del ITBMS por disposicion de la Ley.

Que la unidad gestora, Gerencia de Operaciones y Tecnologia, justifica la
importancia y urgencia de esta contratacion donde, entre otros argumentos, sefiala

lo siguiente:

- Se hace necesario contar con las refracciones para
garantizar la continuidad del cobro electrénico de
vehiculos.

- El equipo de Panapass tiene casi 5 afos. Muchas de
las refracciones se acercan al tiempo medio de su
reemplazo.

Que de acuerdo a lo expuesto, la Gerencia de Operaciones y Tecnologia, indica

que es urgente efectuar la compra de:

Dispositivos de Via
Cantidad Unidades Descripcion
10 Ud PC de Via
13 ud Fuente de Alimentacidn
13 ud Detector de lazo
10 ud Switch de Via Conversor SFP-FXM/LC
18 Ud Media Converter FT-802ts15
13 ud Interfono
10 Ud Camara de Incidencia Hik Vision
10 ud Semaforo de Salida. Indicador de 3 colores
30 Ud Cortina de Separacién SGR10 (par)
25 ud Fotocélula de Deteccion 6000 (Trasmisora)
25 Ud Fotocélula de Deteccidon 6106 (Receptora)
18 ud Tarjeta de Control PCl mas bornero y cable
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SEGUNDO: AUTORIZAR, como en efecto se autoriza, a cualquiera de los
directores de la Junta Directiva para que suscriba el Contrato a fin de formalizar Ia
contratacion descrita en los Clausula anterior

TERCERO: ADVERTIR que para efectos de la notificacion de la presente
resolucion, la misma sera publicada, durante cuatro (4) dias habiles, en la pagina
web de la ENA.

CUARTO: Esta resolucion empezara a regir a partir de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

A =

E ROBERTO QUIJA
; \u\ Secretario
/4
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INFORME EJECUTIVO PARA APROBACION DE JUNTA DIRECTIVA DE
ENA NORTE, ENA SUR, ENA ESTE.

Fecha 21 de marzo de 2019

Para JUNTA DIRECTIVA (EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA S.A)
Solicitud Aprobacion para la adquisicién de Repuestos para las vias de Panapass
Contraparte INDRA PANAMA, S.A.

IProveedor

Solicitado por Gerencia de Operaciones y Tecnologia

Area Responsable |ITS/TOLLING

B/.321,152.51
Monto del Proyecto

Plazo del Contrato | Entrega inmediata

Tipo de

Contratacion Contratacion Directa.

1. La compra de este stock de refacciones es para mantener en
funcionamiento los carriles de cobro y reponer equipamiento que falle o
sea afectado por accidentes

2. Esnecesario contar con las refacciones para garantizar la continuidad del
cobro electrénico de vehiculos.

3. Es importante recalcar que el equipo de Panapass tiene ya casi 5 afos
de vida. Lo que implica que debemos estar preparados para mitigar las
fallas que se presenten. Pues muchas refacciones se acercan a su
tiempo medio de vida. .

Justificacion 4. Este costo es parte del presupuesto presentado a la Junta Directiva en 2018.
La compra de |as refacciones del equipo Panapass, se hara a travées de ENA
Sur, S.A., ENA Norte S.A. y ENA Este, S.A. bajo la cuenta de' Mantenimiento
Mayor ITS. Bajo el concepto “Equipos de Tolls”.

5. Estas piezas cubren las necesidades de la empresa hasta diciembre del 2019.

Razones para contratar con Indra:

1. Se realizara la compra de repuestos con Indra debido a que es la empresa
integradora de Equipo tecnolégico de Panapass, que ha homologado y
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analizado las partes Optimas para el buen funcionamiento de las 117 vias
instaladas en los corredores

2. Indra vigilara el buen funcionamiento del sistema si las refacciones son surtidas
por ellos.

3. Indra garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema sin riesgos de
afectar al sistema en produccién ni su efectividad.

Conclusion

En los ultimos meses han ido creciendo los accidentes vehiculares, lo que ha
reducido claramente el stock de los repuestos comprados en caso de contingencias.
Las exigencias de los casos de esta indole han obligado a que necesitemos ampliar
nuestro depésito de repuestos para resolver esta accidentabilidad vial. Todos los
accidentes que implican danos a la propiedad pasan a legal para su cobro.

Una plataforma tecnoldégica dotada de repuestos permite responder de mejor
manera a los cambios del entorno, y permite que el funcionamiento automatico haga
su labor de manera mas eficiente, minimizando los tiempos de espera por respuesta
lenta ante fallas de los equipos.

Adjunto

e Cotizacién de los repuestos.
e Cuadro de reparto del presupuesto por corredor.

% ?«\J o

" REVISADO _~_~ AUTORIZADO

ING. EDUARDO ALVARADO _zm. ROXANA CARDENAS JUNTA DIRECTIVA
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EQUIPOS DEITS 1.180.460 37.740 1.142.720
| VIDED WIGILANCH (DOWCS) 120.000 - 120,000
| VIDED VIGILANCIA (FIAS] 48000 45000
[CWOMS - 200,000 200.000
DMS INFORMATIVOS ENTRADA DE CORREDORES 120,000 120,000
| SENSORES IWBS 75.000 75,000
| SENSORES DE GALIBC (ALTURA Y DNENSIONAMENTO) 75000 75000
RACARES 50,000 50000
| FLASHING BEACON INTERSECCIONES £0.000 = 80,000
TELEFOMIA EN EAHIAS ENMERGENCI. 77.000 . 77.000
[_MANTENIMENTO PREVENTNO (TS (A INSTALAR] 144,000 - = - - . 144.000
| MANTENMENTO VIDEGVIGILANT A 1EI8G0 | 25160| 12580 12580 | 12580 | 37740 1500
[ MENTENMENTO TS CARRILES EXCLUSNOS 58500 - - - - - 58 500
[ REUBICACION DE EQUPOS - - < - Z -
UPOSDE TOLLS 2.255600 | 84.270 7,941 157,568 92211 2,163,389
| CORTMAS MAPS ENTRADE, ZEEO000 | 77560 - - 77560 180,430
|_CAMARAE OCRS DELANTERAS - - = .
| CAIMARA NCIDENCIA DELANTERA 120,000 & 120 000
| FLASHING BEACON EN ISLETA DE CARRIL 256 D00 - - - 258 000
| REPUESTOS DE VIAS 360,000 1230 117,381 1232 358 TEE
| REPUESTCS DE PORTICOS Y OCR 300.000 . 34.186 - 300.000
CAMEID DE ANTENAS o8 600 - - - 86 500
| CAMBIO DE CONTROLADORES DE ANTENAS 348 D00 - 348,000
| MANTENMENTO PORTICOS Y OCR 250,000 = . =N 250 000
MANTENMENTO STE SECUNDARID 30,000 6709 6709 13478 16581
NUEVCS SERVIDDRES Y NVR DE PLAZAS 100,000 - ] - 100,000
AMPLACION DE VIDEC GRABADORES (NAS) 135,000 - 135 000
|_REUBICACICN DE EQUIPOS - - . 3
TELECOMUNICAGIONES 167.000 4261 4287 107,000 |
"REEMPLAZO DE SWITCH DE PLATA 32,000 - - 32,000
CENTRAL TELEFONICA (CALL CENTER) 75,000 . - 75000
| NSTALACION Y AMPLACIONES DE TELECOMUNICACKONES 60,000 4261 4.261
| ANCHO DE BANDA E
[BETEWS ELECTRIEDS. S 96,800
PARARAYDS 50,000 80,000
| ATERREAMENTO 16.800 - - 16 800
[SOFTWARE _ 83000 50391] 50381 12.608]
| LICENCIS 63,0067 50391 B 50391 12609
EVOLUTND PANAPASS 63,000 - - 53 000
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EQUIPOS DE ITS 1,501,800 60273 1.441.527
VIDEO VIGILANCIA (DOMOS) 200.000 - 173.365 - - 200.000
VIDEO VIGILANCIA (FIJAS) 54.000] - ! = - 64,000
WDMS 200.000 - - - - - 200,000
DMS INFORMATIVOS ENTRADA DE CORREDORES 120,000 - - - - 120.000
SENSORES MVDS 100,000 - - - - 100.000
SENSORES DE GALIBO {(ALTURA Y DIMENSIONAMIENTO) 100.000 - - - - 100.000
RADARES 50000] - E B . S 50.000
FLASHING BEACON INTERSECCIONES 60.000 - - - - - 60,000
TELEFONIA EN BAHIAS EMERGENCIA 110,000 - - - - - 110,000
WANTENIMENTO PREVENTIVD TS (A NSTALAR) 154800 | - - = 5 = 154,800
WANTE NIVENT O VIDE OVIGILANGIA 243000| 40.182 — [ 20091 z 60273 187.727
MANTENIMENTO ITS CARRILES EXCLUSNOS 95000 - = = > 95,000
REUBICACION DE EQUIPOS = 5 = - = E

|EQUPOS DE TOLLS 2,865,100 86,210 2778890
CORTINAS MAPS ENTRADA 372000 | 84947 - 34,047 287.053
CAMARAS OCRS DELANTERAS = . = B = B "
CAMARA INCIDENCIA DELANTERA 192,500 - - - - - 192 500
FLASHING BEACON EN ISLETA DE CARRIL 372000] - - = = = 372000
REPUESTOS DE VIAS 525000] - - | 13 i 1263 523,737
REPUESTOS DE PORTICOS Y OCR 100,000 = - - 48 853 - 100 000
CAMBIO DE ANTENAS 142,600 - - - - 142.600
CAMBIO DE CONTROLADORES DE ANTENAS 504,000 - - - - 504,000
MANTENMENTO PORTICOS Y OCR 260000 - B i - = 250,000
MANTENIMENTO SITE SECUNDARIO 42,000 - - - - 42 000
NUEVOS SERVIDORES Y NVR DE PLAZAS 175000 - - - - - 175.000
AMPLIACION DE VIDEQ GRABACZORES (NAS) 190 000 - - - - 190,000
REUBICACION DE EQUIPOS - - 11,228 - =

TELECOMUNICACIONES 231.000 = 231,000
REEMPLAZO DE SWITCH DE PLAZA 56.000 - - - 56,000
CENTRAL TELEFONICA (CALL CENTER) 100,000 - - = - - 100,000
INSTALACION Y AMPLIACIONES DE TELECOMUNICACIONES 75,000 - - - - - 75.000
ANCHO DE BANDA = - = = - = -

SISTEMAS ELECTRICOS 180,400 = 180400
PARARAYOS 140,000 - - - - 140,000
ATERRIZAMENTO 50400] - . 2 B = 50 400

LICENCIAS 69,000 55.190. 13810
LICENCIAS 69.000| 55190 - - - 55,190 13.810
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0
o 6
=05 BEMS 883,700 - 3700] 11684 - B £60,000
VIDED VIGILANCIA (DOMIS) = ] 54,000 - = 107,144, - - 64,000
| MOED VIGILANCIA (FLIAS) [] 24,000 - - - - - 24,000
R 1 200,000 - - - - 200,000
DM NFORMATIVOS ENTRADA DE CORREDORES 1 30,000 A = = 5 30,000
| SENSORES MVDS 4 100.000 - - - . 100,000
SENSORES DE GALIED (ALTURA Y DIMENSIONAMENTO) 50,000 - - - - £0 000
RACARES 50,000 : E = . 50000
FLASHING BEACON NTERSECLIONES 50,000 = - - - 30,000
TELEFONIA BN BASIAS EMERGENCHA - - - - - - -
MANTERBENTC FREVENTIVE (TS (A FSTALAR! = 52 000 - - - - . ]
WMATENIMENTS VIDEOVIGILANCIA 1 45.000 = 3700 3700 - - 47,300
| MANTENRMIENTO ITS CARRILES EXCLUSNOS 1 18500 . - " = - 16,500
REUBKACION DE ECUPOS - - - - - -
EQUIPDS DETENES PATEED|  TMBSH 211 az091 || 854,065
CORTIAS MAPS ENTRADA = 12 72.000 22160 Z . 43,840 |
CAMARAS DCHS DELANTERAS - - - < - -
CAMARA NCIDENCIA DELSNTERA 3 15.000 - - 15,000 |
FLASHING 8EACON EN ELETADE CARRIL 12 72,000 . - . 72,000
| REPLUESTOS DEVIAS L] 100,000 266414 211 30567 (185 6=
REPUESTOS DE PORTICUS Y OCR 1 250,000 - - G40 250,000
CAMBIS DE ATENAS 12 27,600 - - 27,600
CAMEIO DE CONTROLADORES DE ANTENAS 8 56000 96.000
MANTENMENTO PORTICOS Y OGR 1 165,006 | 165,000
MANTENMENTO STE SECUNDARID 1 B.250 8,250
WJEVOS SERVIDORES DE PLAZAS 4 100.000 | 100,000
| AMPLIACION DE VIDEQ GRABADORES (NAS) 1 37,000 37,000
REUBICACION DE EOUIPOE - -
| _REEMPLAZD DE SWITCH DE FLAZA 3 24,000 24,000
CENTRAL TELEFONICA (CALL CENTER: 1 20,500 20500
NETALACION Y AMPLIACIONES DE TELECOMUNEAC ONES 1 45000 45 000
__ANCHD DE BANDA - -
| PERARAYOS 4 ! - - = B0
ATERRIZAMIENTO Pl B 3 - - 15,800
SOFTWARE _ r 000 18000 8000 18,000
LICENCIA 4,387 - = B 000 3803 |
L EVOLUTIVD PANAPASS 18,000 | 10707 - 18001 7283
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MERCADO TRANSPORTES
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Descripcion Econdémica — Refacciones

INDRA

Edificio Business Park, Torre Este,
Piso 4, Ave. Principal y La Rotonda
Urbanizacion Costa del Este
Ciudad de Panama

Teléfono: +507-378.4200
Fax: +507-378.4211

Marzo 2019




1)

El Alcance de la presente Propuesta Econémica consiste en Ia entrega del
repuestos.

2)

Los precios de cada una de las refacciones son las siguientes:

ALCANCE DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

CONSIDERACIONES ESPECIALES.

inventario de

o

stos 2019

Dispositivos de Via' _ $315,395.99
10 | Ud |PC de via $1.895.53 $18.955.26
13 | Ud |Fuente de alimentacion $167.67 $2,179.71
13 | Ud |Detector de lazo $164.90 $2,143.68
10 | Ud |Switch de Via Conversor SFP-FXM/LC $510.79 $5.107.89
18 | Ud |Media Converter FT-802ts15 $192.35 $3,462.37
13 | Ud [Interfono $594.63 $7.730.19
10 | Ud |Camara de incidencia Hik Vision $500.00 $4,999.96
10 | Ud |Seméaforo de Salida. Indicador de 3 colores $553.36 $5,533.57
30 | Ud |Cortina de Separacion SGR10 (par) $579.07 $17.372.09
25 | Ud |Fotocélula de Deteccién 6000 (Trasmisora) $62.75 $1.568.77
25 | Ud |Fotocelula de detencion 6106 (receptora) $85.91 $2,147.75
18 | Ud |Tarjeta de Control PC| mas bornero y cable $461.01 $8.298.18
1 Ud |Servidor de plaza HP Proliant DL380 G9 $7.500.49 $7.500.49
1 Ud [Poste Antena y soporte para antena $1.696.43 $1,696.43
15 | Ud |Display Tarifario $1.361.25 $20,418.75
30 | Ud |Camara OCR Hik Vision $892.33|  $26.769.80
15 | Ud |Pisén cuenta eje 2000mm $444.68 $6.670.13
50 | Ud |Pison cuenta eje 1600mm $413.82 $20,691.00
80 | Ud |Soporte de Cortina $726.00 $58.080.00
35 | Ud |Resorte de equilibrio de barrera BL229 $283.49 $9.922.18
10 | Ud |Soporte de acero para pison 1600mm $145.20 $1,452.00
10 | Ud |Soporte de acero para pisén 2000mm $168.80 $1.687.95
5 Ud |Reader 6204 2-pt ISOC 2 $9.869.86 $49.349.31
10 | Ud |Antena 023 22 degree $1,571.43 $15.714.27
7 Ud |Cable de comunicacién y alimentacién Reader 6204 $730.16 $5.111.14
35 | Ud |Cable RF conexién de antenas con el Reader6204 $309.52 $10,833.13
Gestion de envios | §5,756.53
1 | Ud [Gestion de Compras $1.095.05 $1.095.05
1 Ud |Recogidas de Materiales en bodegas $4,661.48 $4.661-48

Todos los valores utilizados en el presupuesto han sido estimados en Délares
Americanos.
El precio final ofertado NO incluye ITBMS, aranceles, tasas y cualquier otro impuesto
legal en Panama.
Todos los pagos seran satisfechos por transferencia bancaria y/o cheque, a la cuenta
bancaria designada por Indra, y en un plazo méximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la fecha de presentacién de la factura. Cuando ocurra un
retraso en el pago de la factura a Indra, se reconocerédn y pagardn, de manera

Memoria Econémica-- Refacciones
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automatica, intereses calculados sobre la base del interés de curso legal en Panama
por el término del retraso correspondiente.

o Esta oferta no considera costes de fianza o avales de cualquier indole, por lo gue en
caso de ser requeridos, el presupuesto debera modificarse consecuentemente.

o En el caso de que, por cualquier motivo, incluido cambio legislativo, ENA, tenga que
realizar cambios en las deducciones, retenciones o recaudaciones sobre los
mencionados precios, éstos serdn incrementados en la cantidad necesaria para
asegurar a INDRA [a recepcidn de la cantidad estipulada como si tales deducciones,
retenciones, o recaudaciones no hubieran existido.

o Los dispositivos tienen 2 afios de garantia de fabricante.

3) FORMA DE PAGO:
La forma de pago establecido para este proyecto sera:

Hito Descripcion % Facturable
1 Aceptacidn de la oferta- 30%
2 Entrega de los repuestos 70%
TOTAL 100%

Nota: Para el Hito 2 “Entrega de repuestos”, se permitird la aceptacién y recepcién de
entregas parciales de material. De esta forma El 70% se facturara acorde a las entregas
parciales de materiales que se realicen.

4) PLAZO DE ENTREGA

Los repuestos seran entregados en un plazo no mayor a 18 semanas contadas a partir de la
orden de proceder.

5) VALIDEZ DE LA PROPUESTA:
Esta oferta tiene una validez de 30 dias calendario.
6) GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD
La informacidn contenida en esta propuesta es confidencial y pertenece a Indra.

Cualquier forma de divulgacién, reproduccién, copia o distribucidn parcial no esta permitida.
Su contenido no puede emplearse para otros propdsitos sin la autorizacidn de Indra.
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