"SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION Y GRIETAS CON ASFALTO MODIFICADO EN
CALIENTE, TRAMO BRISAS DEL GOLF — PANAMERICANA (CORREDOR ESTE)"
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Objetivo General

Realizar sellado con asfalto modificado a juntas de contraccion y grietas en las losas del tramo completo que conecta la comunidad de Brisas del Golf, con la via Panamericana en el corregimiento 24 de diciembre.

Unidad de medida y Pago:

Sello de juntas de contraccion y grietas | ml | | |

Materiales y equipo:

1. Materiales: El material a utilizar para el sellado de grietas en el pavimento existente de hormigén sera un asfalto modificado, especialmente disefiado para la aplicacion en el sellado de grietas en pavimento de hormigén
rigido. La aplicacion del sellante asfaltico en caliente se realizara, sobre las aberturas del pavimento previamente preparadas y limpias, para garantizar la impermeabilizacion de la rodadura. Previo a su instalacion, el
Contratista presentara la ficha técnica del material a utilizar para aprobacion de ENA Norte. Los materiales asfalticos a utilizar como sellante deben cumplir con las ASTM D 6690 — D 3406, AASHTO M 7116. El cordén
aislante "Backer rod" debe contar con las propiedades fisicas y quimicas que mantengan su integridad después de entrar en contacto con el sello en caliente.

2. Equipo de colocacion de sellante: se utilizaran fundidoras que permitan colocar el sello asfaltico sin requerir de un transbordo de la fundidora a la junta o grieta. El sello asfaltico sera calentado y aplicado segtn la
temperatura indicada por el fabricante.

Procedimiento

3. Metodologia:

3.1. Limpieza de juntas: se debe raspar y retirar el material existente con métodos manuales eliminando toda particula de sellante.

3.2. Marcado de grietas: las fisuras y grietas deben ser descubiertas y escarificadas con ruteadoras hasta una profundidad maxima de 2.0 cm.

3.3. Secado de juntas: se deben limpiar las juntas y grietas con aire comprimido hasta eliminar las particulas de polvo y residuos de material existente.
3.4. Colocacion de aislante: el cordén aislante sera colocado con rodillos especiales de sellado a una profundidad entre 1.5 cm y 1.0 cm.

4. Equipos de seguridad:

4.1. Colocacion de elementos de sefialamiento para seguridad en el area de trabajo, segtn se especifica en el Pliego de Cargos o de acuerdo al Manual para el control del Transito durante la ejecucién de trabajos de
mantenimiento en calles y carreteras del MOP.

4.2. Cada trabajador debe contar con su equipo de seguridad personal (botas de seguridad, chaleco reflectivo, guantes y casco).

4.3. El contratista deberd mantener la seguridad del personal y los usuarios del corredor al momento de realizar el movimiento del transito en el &rea abarcada para este alcance, ya sea sobre la calzada de vias existentes
o mediante la preparacién de desvios. Por lo tanto, deberd mantener en condiciones satisfactorias los desvios y cruces, asi como cualquier via, estructura, empalmes y accesorios que existan o que él construya para uso
provisional cumpliendo con las normas que dictan las autoridades competentes, ATTT y las indicaciones de ENA ESTE, S.A. y el Operador del Corredor.

5. Cronograma - Tramites y Permisos:

5.1. El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gant o similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos,
duracion y dependencia de las actividades claves como a continuacion se detalla:

« Limpieza de juntas y grietas

+ Sellado de juntas y grietas en pavimento existente,

« Limpieza y entrega final de la obra.

5.2. El Contratista debera tramitar los permisos respectivos la Empresa Nacional de Autopista (ENA) para la utilizacion parcial y temporal de vias en los corredores .

5.3. El Contratista debera tener los permisos para la disposicion de desechos y de todo material proveniente de los sellados. Debera depositar los mismos en los botaderos autorizados por la autoridad ambiental
competente.

Disposiciones adicionales:

I. Preparacion antes de la colocacion: El contratista debe realizar buena limpieza de la junta garantizando la adherencia del material de sello a los bordes para asegurar su adecuado comportamiento a largo plazo.
Remover completamente todos los residuos con una aspiradora, soplado o lavado a presion. Todo el aceite, tierra, suciedad, pintura y cualquier otro material que pueda impedir la adhesién debe ser removido. Antes de la
aplicacion del sistema de sello, la junta debe estar limpia y seca. Todas las caras de la junta deben tener una textura abierta sin presencia de curadores o selladores. Las grietas deben ser marcadas a través de
ruteadoras con la finalidad de brindar un mejor acabado a al grieta y permitiendo que el sello permanezca dentro de esta.

II. Aplicacion de sellante: No se debe exceder la temperatura maxima de calentamiento (204°C), el manejo normal del producto se da a una temperatura de 175 °C, se podra variar la temperatura de calentamiento segiin
las especificaciones del fabricante. La temperatura durante la aplicacion afectara la viscosidad del sellante y por tanto tendr& un impacto en el proceso de esparcimiento y de calidad final. Utilizar métodos indirectos de
calentamiento, nunca se debe aplicar llama directa para calentar el producto. El sello asfaltico modificado en caliente debe ser colocado con una selladora con controles de temperatura que permita su correcta
aplicacion. No se permitiran juntas con rebabas o derrames en la losa de concreto, por tal motivo, el contratista debe asumir mecanismos de barrera que aisle el sello asfaltico de la capa de rodadura.

IIl. Control de calidad del sellante: El Contratista es responsable de realizar pruebas de calidad para verificar que el material utilizado como sellante cumple con las normas establecidas y ficha técnica del fabricante.

IV. Herramienta y Equipos: El Contratista debera mantener en el sitio de las obras y en buen estado, las herramientas, equipo y maquinaria suficiente, debidamente presentado y aprobado por el Ingeniero Inspector, con el
objeto de evitar demoras o interrupciones ocasionadas por dafios en los mismos.

V. Limpieza: al terminar la jornada laboral, el Contratista procedera inmediatamente a la limpieza del sitio. Se removera sin costo alguno para ENA ESTE, todo el excedente de la ejecucion de la obra, de tal forma que no
ocasione obstruccion o contaminacion alguna. En general, el sitio de trabajo debera quedar en condiciones similares o mejores a las encontradas antes de iniciar el trabajo.

E. CUADRO DE CANTIDADES PARA PAGAR POR AVANCE DEL OBRA

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UBICACION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Sellado de juntas de contraccién y grietas ML 48,300.00 Direccién Panamericana
E. PAGOS

Las cantidades determinadas, aceptadas y medidas como se ha especificado, se pagaran a los respectivos precios unitarios(ml) fijados en el Contrato.

F. REFERENCIAS

Normas de Ejecucién de Mantenimiento Rutinario del MOP del 2007

Manual de Especificaciones Técnicas del MOP

G. ANEXO

Direccién Panamericana
Cantidad 46000
Grietas 15% 2300
Total 48300

Total en sellado

48300




