
 
 

Pliego de Cargos  
Licitación por Mejor Precio 

No. 012-23 
 

“SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE 
REPOSICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 650 PSI A FLEXIÓN DE 72 HORAS - 

CORREDOR ESTE” 
 

Adenda No. 1 
 

República de Panamá 
 
A continuación, ENA hace de conocimiento a las empresas interesadas en participar 
en la licitación en referencia, las modificaciones y/o aclaraciones al Pliego de 
Cargos. Todas las modificaciones se marcan en color azul para su fácil 
entendimiento. 
 
-CAPITULO II-CONDICIONES ESPECIALES. 
REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-
LEGAL. Página 38.  
 
Donde Dice: 
 

A16 Plan de Manejo de tránsito y Plan de Seguridad Víal Subsanable 

 Plan de Manejo de Tránsito: Descripción de la metodología de desvíos, accesos a obra de personal y material, así 

como la afectación al tránsito del Corredor Sur. Identificar los medios auxiliares a utilizar durante el desarrollo del 

proyecto, su influencia en el tráfico de Corredor Sur durante la ejecución de los trabajos, así como durante su 

implantación. 

Plan de Seguridad Vial: presentación detallada del plan, delimitación y señalización en obra, restricción de accesos a 

personal no autorizado, protección de los usuarios de Corredor Sur. 

 
 
Debe decir: 
 

A16 Plan de Manejo de tránsito y Plan de Seguridad Víal Subsanable 

 Plan de Manejo de Tránsito: Descripción de la metodología de desvíos, accesos a obra de personal y material, así 

como la afectación al tránsito del Corredor Este. Identificar los medios auxiliares a utilizar durante el desarrollo del 

proyecto, su influencia en el tráfico de Corredor Este durante la ejecución de los trabajos, así como durante su 

implantación. 

Plan de Seguridad Vial: presentación detallada del plan, delimitación y señalización en obra, restricción de accesos a 

personal no autorizado, protección de los usuarios de Corredor Este. 

 
 
 


