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CAPÌTULO II - CONDICIONES ESPECIALES 

2.1 DEFINICIONES 

A los efectos de este Pliego de Cargos para el Proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA 
– CORREDOR SUR", los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación: 

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL: Declaración de la entidad mediante Acta, de haber recibido a 
satisfacción los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cargos. 

ACTO PÚBLICO. Se refiere al procedimiento de selección de Contratista llevado a cabo por medio 
de la LICITACIÓN No. 004-23 para contratar los servicios de “ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA 
RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR " 

ADENDA: Documento oficial emitido por ENA SUR, S.A. mediante el cual modificará, adicionará, 
cambiará o aclarará el Pliego de Cargos, el Contrato o cualquier documento que guarde relación 
con el acto de licitación pública. 

ADJUDICACIÓN: Acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y acepta la 
propuesta más ventajosa, con base a la Ley, reglamentos y Pliego de Cargos, y le pone fin al 
procedimiento precontractual. 

CONTRATISTA: es la persona natural o jurídica; Consorcio o Asociación Accidental, nacional o 
extranjera, domiciliado dentro o fuera del territorio de la República de Panamá, que goce de plena 
capacidad jurídica, que haya sido declarado adjudicatario de la presente Licitación por Mejor Valor 
y con quien se haya formalizado el correspondiente Contrato. Cuando aparece la palabra Contratista 
sólo se refiere al Contratista. 

CONSORCIO o ASOCIACIÓN ACCIDENTAL: Conjunto de empresas, firmas, etc. que se 
constituyan en una asociación, obligándose solidariamente en la presentación de una propuesta 
para participar en la Licitación objeto del presente Pliego de Cargos y, de resultar seleccionada, a 
responder solidariamente con las obligaciones del contrato correspondiente. 

COSTO(S): Se refiere a cualquier gasto, costo y erogaciones de cualquier tipo, incluyendo sin 
limitación el pago de impuestos. 

DÍA(S) O DÍA(S) CALENDARIO: la sucesión de todos y cada uno de los días del año que muestra 
el calendario. En el Pliego de Cargos donde haga referencia a día o días se entenderá día o días 
calendario, salvo indicación contraria. 

DÍA(S) HÁBIL(ES): Son aquellos días habilitados para las actuaciones administrativas o laborales, 
con excepción de los sábados y domingos, así como los días festivos establecidos en la. República 
de Panamá, según lo establece la Ley 38 de 2000. 
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GERENTE DE PROYECTO: Es el representante autorizado, por escrito, por el Contratista que será 
responsable en todo momento con respecto al cumplimiento del alcance del trabajo y los requisitos 
de este Pliego de Cargos. A su cargo está la ejecución directa del trabajo.  

ENA: Empresa Nacional de Autopista, S.A., administradora de las concesionarias de los corredores 
Norte, Sur y Este.  

ENA SUR, S.A.: Se refiere a la concesionaria del Corredor Sur.  

ENTIDAD LICITANTE O ENTIDAD CONTRATANTE: En todo el Pliego de Cargos las expresiones 
Entidad Licitante, Entidad Contratante, Ente Contratante y/o Contratante se entenderán 
indistintamente como ENA SUR, S.A. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se refiere a los términos y condiciones técnicas, elaboradas por 
la Entidad Licitante y conforme se desarrollan en el Pliego de Cargos, necesarios para la ejecución 
del alcance del trabajo y a los requisitos del Pliego de Cargos. 

FIADOR(A): Persona natural o jurídica que se responsabiliza, conjuntamente con el Contratista, por 
el fiel cumplimiento del contrato por medio de las fianzas otorgadas. 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Garantía exigida al adjudicatario en un acto de selección de 
Contratista o beneficiario de una excepción de procedimiento de selección de Contratista, para el 
fiel cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar su objeto y, una vez cumplido este, de corregir 
los defectos a que hubiera lugar, de ser el caso. 

FUERZA MAYOR: el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias 
no imputables al Contratista o a ENA SUR, S.A., que impidan totalmente el trabajo u obliguen a 
disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por 
razones no imputables al Contratista o a ENA SUR, S.A., u otros similares. 

IMPUESTOS: Se refiere a aquellos impuestos, tasas, gravámenes, cargos, contribuciones, 
retenciones y otras cargas o imposiciones de cualquier naturaleza, más todos los intereses, 
penalidades, multas y cargos adicionales que a ellos se refieran, los cuales fueren aplicados 
actualmente o en el futuro por alguna autoridad gubernamental, o alguna autoridad extranjera, que 
puedan ser aplicables al Contratista o a sus Subcontratistas, como resultado de la suscripción del 
Contrato o del cumplimiento de sus obligaciones. 

INGENIERO INSPECTOR o INGENIERO: En todo el pliego de cargos las expresiones Ingeniero o 
Ingeniero Inspector, se entenderán como la persona natural o jurídica asignada por parte de ENA 
SUR, S.A. para actuar en representación de ENA SUR, S.A. según se establece en este Pliego de 
Cargos. 

LEY APLICABLE O LEYES APLICABLES: Es cualquier ley, ordenanza, código, resolución, 
reglamento, decreto, decisión, fallo, sentencia, orden, determinación, autorización, laudo, norma, 
permiso emitido por cualquier Autoridad Gubernamental de la República de Panamá, así como 
cualesquiera modificaciones o enmiendas posteriores, incluyendo los reglamentos e instructivos de 
la Entidad Contratante, que tenga relación con, y sea aplicable a los trabajos objeto de esta licitación. 
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OBRA: La parte, partes o total de los trabajos a realizar, los cuales son objeto del contrato. 

ORDEN DE PROCEDER: Documento expedido por la Entidad Licitante, donde se le autoriza al 
Contratista el inicio de los trabajos objeto del presente contrato. 

PERSONAL CLAVE: Es aquel personal que tiene alto impacto en la ejecución de un proyecto y de 
sus resultados, tanto por su nivel de decisión como por sus habilidades y experiencia para anticipar 
situaciones que le permitan a la empresa tomar oportunamente las decisiones más adecuadas. 

PLIEGO DE CARGOS: Es el conjunto de documentos que contienen los términos y las condiciones, 
los derechos y obligaciones de los proponentes y el contratista, y el mecanismo a seguir en la 
formalización y ejecución del contrato que permiten seleccionar la Empresa, Firma o Consorcio que 
tendrá la responsabilidad de realizar la “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR 
SUR". 

PRECIO TOTAL: El monto total indicado en el Formulario de Propuesta del Capítulo IV del Pliego 
de Cargos. 

PROPONENTE: Es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente autorizada, o el Consorcio 
o Asociación Accidental, según sea el caso, que presenta ante la Entidad Licitante una propuesta u 
oferta de conformidad con las leyes de la República de Panamá y en cumplimiento con el Pliego de 
Cargos de la Licitación por mejor Valor 

PROPUESTA: la oferta presentada para la ejecución completa de los trabajos, preparada en la 
forma requerida dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y 
condiciones exigidas en este Pliego de Cargos. 

PROPUESTA ECONÓMICA: En todo el Pliego de Cargos las expresiones propuestas económica, 
precio ofertado, propuesta de precio, oferta de precio, se entenderán como el monto total indicado 
en el Formulario de Propuesta del Capítulo IV del Pliego de Cargos. 

PROYECTO: Se refiere al esfuerzo temporal y único que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. Se refiere al suministro y provisión de los trabajos, tecnología, materiales, 
mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, y demás bienes requeridos para la ejecución 
satisfactoria del presente contrato. 

SUBCONTRATISTA(S): Se refiere a cualquier persona jurídica que ejecute alguna parte de la obra 
u que sea contratada para ejecutar cualquier parte de esta, por el Contratista, y cualquier persona 
jurídica con quien se coloquen pedidos para el equipo y materiales, así como el (los) sucesor(es) y 
cesionario(s) legal(es) de esa persona jurídica. 

SUPERVISIÓN: Verificación y fiscalización del cumplimiento de las condiciones contractuales, 
considerando las especificaciones técnicas, los planos, las memorias descriptivas, el programa de 
trabajo, las modificaciones aprobadas al Proyecto y cualquier otro documento suscrito entre el Ente 
Contratante y el Consultor que supervisará el Proyecto. Incluye la detección e identificación de 
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problemas que surjan en la ejecución del Proyecto, así como el análisis de las modificaciones, su 
alcance y costos, y la emisión de recomendaciones al Ente Contratante respecto a los mismos. 

TRABAJO(S): Son todas aquellas actividades y prestaciones por realizar por el Contratista y sus 
Subcontratistas bajo el Contrato, incluyendo (i) todos los servicios que el Contratista es responsable 
de proveer, bien sea directamente o a través de Subcontratistas; y (ii) todas las demás actividades 
y prestaciones requeridas, pero sin estar limitado a ello, para la ejecución de la obra, así como para 
asegurarse que la misma cumpla con los parámetros establecidos en el Contrato. 

2.2 ANTECEDENTES  

 
El Corredor Sur es una autopista urbana operada por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), 
inaugurada entre los años 1999 – 2000, pasando a ser concesionaria en el año 2012 de la 
Empresa Nacional de Autopista (ENA SUR, S.A.). 
 
La rampa # 31 de Atlapa, conecta Vía Israel con la troncal del Corredor Sur en sentido hacia 
Tocumen, y es la salida por el carril único desde Paitilla hacia Via Israel.  Cuenta con 3 carriles en 
total, dos de entrada del Corredor Sur hacia Tocumen, y uno de salida hacia Via Israel. 
 
En el marco de las actuaciones urgentes, la Empresa Nacional de Autopistas, identificó en el año 
2022 como un problema apremiante el estado de la subestructura expuesta al mar de la Rampa # 
31, la cual presenta una afectación por degradación del concreto y armaduras expuestas, de 
manera que se requiere de una actuación que lo rehabilite estructuralmente. Debido a las 
afectaciones y con la intención de conocer el grado de deterioro de la estructura de manera 
preliminar, se realizó mediante la empresa SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTÉCNIA S.A. un 
diagnóstico patológico de la estructura durante el año 2022. 
 
Al determinarse el nivel de deterioro preliminar presente en la subestructura de la Rampa # 31, la 
Empresa Nacional de Autopista decide atender a la necesidad de reparar los pedestales, por lo 
que contratará el estudio, diseño y rehabilitación estructural del Tramo afectado de la Rampa # 31 
de Atlapa. 

2.3 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente acto tiene como objeto la selección de un Proponente para la ejecución del Proyecto 
"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR". 
 
Este proyecto tiene como finalidad la prestación de servicios para realizar todos los estudios, 
diseños, suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones 
auxiliares, así como todos los medios necesarios para ejecución de los trabajos del proyecto 
“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR” 
Los trabajos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:  
 



CAPÍTULO II 
CONDICIONES ESPECIALES 

15 

 

Licitación por Mejor Valor No. 004-23 "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA 
RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR " 
 

• Instalación de elementos temporales de contención para caída de escombros o materiales 
en las áreas de trabajo y señalización de las obras de reparación incluyendo cualquier 
señalización vial requerida. 

• Instalación de los medios auxiliares necesarios para la realización de la reparación 
(andamiajes, plataformas, accesos, equipos y otro cualquier medio necesario). 

• Establecimiento de un campamento con servicios básicos. 

• Trabajos de estudios, pruebas, diseños y ejecución de la rehabilitación de la Rampa 31 de 
Atlapa. Se deben incluir cualquier estudio necesario para validar y verificar las patologías 
actuales en la Rampa 31, y así desarrollar un diseño y metodología ajustado a los daños 
reales que se encuentren. 

• Trabajos de rehabilitación estructural donde se repararán la totalidad de las pilas, vigas 
longitudinales (trabes), vigas asientos (vigas cabeceras), pedestales, topes sísmicos, 
prelosas, diafragmas y demás elementos que componen la subestructura de la Rampa 31, 
según el grado de afección que presente cada elemento en particular. 

• Retiro y disposición de todos los materiales de desecho. 

• Retiro de elementos temporales una vez finalizado el proyecto. 

• Entrega de un Plan de Mantenimiento detallado. 

• Cualquier otra actividad inherente al Proyecto. 
 

El proyecto deberá ejecutarse por el Contratista seleccionado, y estará bajo su exclusiva 
responsabilidad la ejecución de todos los trabajos conforme a lo establecido en este Pliego de 
Cargos y en el Contrato. 
 
El Contratista debe incluir en el precio ofertado lo siguiente: 

• Trámites y permisos requeridos para la realización de los trabajos.  

• Fianzas y pólizas exigidas en este Pliego de cargos. 

• Mano de obra calificada e idónea para la ejecución de los trabajos. 

• Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecución de los 

trabajos. 

• Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en vías operativas. 

• Asegurar que todos los trabajos se realicen bajo los estándares de seguridad y salud 

ocupacional requeridos. 

• La gestión y control de calidad para la verificación de las unidades de obras ejecutadas. 

• Incluir los peajes necesarios para la movilización y ejecución de la obra. 

• Unidades de tránsito de ser necesarias. 

Todo el objeto y alcance de esta licitación está en detalle en el Capítulo III de este pliego. 

2.4 ALCANCE DEL TRABAJO 

Los servicios para la “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR" 
comprende en general el suministro e instalación de los elementos correspondientes acorde a las 
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especificaciones técnicas, parámetros y condiciones aprobados por ENA SUR, S.A., conforme a 
este Pliego de Cargos, los documentos que forman parte integral del mismo y las leyes de la 
República de Panamá. 
 
El Contratista ejecutará este contrato de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Construcción, por 
lo que cualquier trabajo necesario para la correcta ejecución de los trabajos deberá ser asumido por 
este, aun cuando no se encuentre relacionado explícitamente en este Pliego de Cargos. 

2.5 MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

El procedimiento de selección de Contratista que aplica a esta contratación es la Licitación por Mejor 
Valor, bajo las reglas establecidas en el Reglamento de Compras para las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas de Peaje, aprobado por Resolución de Junta Directiva de las 
sociedades ENA SUR, S.A., ENA SUR, S.A. y ENA ESTE, S.A. el 23 de septiembre de 2013, y su 
adjudicación será global. 

2.6 CONSULTAS O ACLARACIONES 

Las consultas o aclaraciones requeridas sobre los aspectos técnicos del pliego de cargos, temas 
administrativos y de participación en esta licitación deberán realizarse por escrito a ENA SUR, S.A. 
hasta días (5) días hábiles antes de la fecha de entrega de las propuestas, las consultas o 
aclaraciones que se reciban después de este término no serán consideradas.  

Todas las consultas deben ser dirigidas a ENA SUR, S.A., por escrito, vía correo electrónico o por 
nota, conforme se indica a continuación: 
 
Atención:  Lic. Rosa Rodríguez  
Dirección: Empresa Nacional de Autopista (ENA) 

Vía Israel (final),  
Corregimiento de San Francisco, 
Ciudad de Panamá 

e-mail:   rrodriguez@ena.com.pa 
 

En caso de utilizar correo electrónico, el Proponente que lo envíe tendrá la responsabilidad única 
de confirmar el recibo de éste por parte de ENA SUR, S.A. Las respuestas a las consultas o 
solicitudes de aclaración serán respondidas mediante nota vía correo electrónico con copia a todos 
los participantes. 

La Entidad Licitante sólo responderá aquellas consultas que hayan sido recibidas con suficiente 
antelación, de forma tal que las investigaciones y aclaraciones que necesite realizar en atención a 
la misma, así como la respectiva respuesta, puedan ser evaluadas con anticipación a la fecha fijada 
para la celebración del Acto de entrega de Propuestas. Las consultas que no sean respondidas se 
entenderán que no fueron planteadas con la antelación suficiente para ser atendidas oportunamente 
debido a la naturaleza de esta. 

Cada proponente es exclusivamente responsable de examinar el presente documento, sus anexos 

mailto:rrodriguez@ena.com
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y cualquier modificación que la Entidad Licitante introduzca a los mismos, así como de informarse 
sobre la legislación vigente en la República de Panamá referente a este proceso de licitación. 

ENA SUR, S.A., no asume ninguna responsabilidad en atender o responder oportunamente, las 
consultas que no sean canalizadas como aquí se indica. 

2.7 PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS.  

Toda empresa extranjera que quiera participar en esta licitación ya sea individualmente, en 
consorcio o asociación accidental, deberá acreditar mediante la documentación respectiva que se 
encuentra legalmente constituida en su país de origen y contar con un representante legal en 
Panamá. 

De adjudicársele este acto público a una empresa extranjera, para la firma del contrato la misma 
deberá registrarse en el Registro Público de Panamá y cumplir con todas las disposiciones legales 
panameñas. 

2.8 DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

En lo que se refiere a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, respecto de 
las Especificaciones Técnicas y otros documentos elaborados por la Entidad Licitante (o en su 
nombre), no se podrá, sin el consentimiento previo de la misma, copiar, usar ni transmitir dichos 
documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines de esta licitación. 
 
La Entidad Licitante será propietaria de todos los trabajos desarrollados por el Contratista con 
ocasión de la realización del objeto de esta obra. La propiedad de estos trabajos abarca tanto la 
documentación que debe ser objeto de entrega que se define en este Pliego de Cargos, así como 
los contenidos, y cualquier tipo de documentación preparatoria, técnica y el uso que se desarrolle 
con ocasión de esta.  
 
Toda la documentación generada durante la ejecución del Contrato tiene carácter confidencial y 
pasará a ser propiedad de ENA SUR, S.A., una vez terminado el Contrato. Todos los documentos 
generados bajo este Contrato no podrán ser total o parcialmente reproducidos en ningún medio o 
entregados a terceras personas sin la expresa autorización por escrito del Gerente de Proyecto de 
la Entidad Contratante.  

2.9 INTERPRETACIÓN, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS 

En la interpretación del Pliego de Cargos, de las normas y de las cláusulas y estipulaciones de los 
contratos, se tendrán en consideración los intereses públicos, así como la buena fe, la igualdad y el 
equilibrio entre las obligaciones. 
 
En caso de que Proponente encuentre errores en el Pliego de Cargos que afecten directamente la 
calidad de la prestación de los servicios o que modifiquen su costo de ejecución, deberá notificarlos 
inmediatamente a la Entidad Licitante para que ésta haga las aclaraciones o correcciones 
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necesarias, siguiendo al efecto lo indicado en el procedimiento para realizar consultas o solicitar 
aclaraciones. 
 
La aparente omisión en el Pliego de Cargos y documentos contractuales de algún detalle o 
descripción de un método deberá interpretarse como significativo de que solamente se seguirá la 
mejor práctica general y que se usarán los mejores materiales, equipo y personal. Toda 
interpretación que se haga será basándose en este criterio. 

2.10 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS 

Las modificaciones que se introduzcan en el Pliego de Cargos se harán mediante Adenda emitida 
por la Entidad Licitante, las cuales se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos en las 
Condiciones Generales de este Pliego de Cargos. 

2.11 ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS 

La sola presentación de la propuesta será indicativa de que el Proponente está informado, tanto del 
contenido de las Aclaraciones, Adendas que se hayan emitido modificando el Pliego de Cargos, así 
como del contenido de este Pliego de Cargos. Por lo tanto, la Entidad Licitante rechazará cualquier 
reclamo que pretenda formular el Proponente, fundamentado en el desconocimiento de tales 
documentos, tanto en el proceso de adjudicación del contrato, como durante la ejecución de este. 
 
Al presentar su propuesta, el Proponente acepta el Pliego de Cargos sin objeciones ni restricciones, 
en todas y cada una de sus partes, y que, además, de haber estudiado este Pliego de Cargos: 

 
a. Conoce y acepta todo cuanto puede influir sobre los requerimientos para todo el alcance 

respecto a la prestación de sus servicios, su ejecución, y costos, adquisición de materiales, 
maquinaria, vehículos, equipos, disponibilidad de mano de obra y personal especializado, 
disposiciones legales, mercantiles, laborales y ambientales panameñas, suministro de agua, 
energía eléctrica, vías de comunicación y de cualquier otra materia sobre la cual sea razonable 
obtener información y pueda afectar la prestación de sus servicios y ejecución de los trabajos a 
contratar. Si hubiere necesidad de cualquier otra información, será responsabilidad del 
Proponente obtenerla. 

b. Conoce y acepta que ha estudiado y visitado las áreas donde se ejecutará el Proyecto; que ha 
estudiado y considerado al elaborar su Propuesta económica las condiciones técnicas y el lugar 
donde se ejecutarán los trabajos. El proponente estará familiarizado con el entorno de trabajo 
así como con las dificultades impuestas por las mareas, condiciones meteorológicas, el tráfico 
vehicular, restricciones de uso u ocupación o cierre de vías, limitaciones de espacios para 
trabajar; especialmente lo relacionado con los procedimientos constructivos que se requieran 
para realizar los trabajos objeto de este proyecto, que ha considerado las necesidades de 
seguridad y salud laboral y protección de los trabajadores, de los equipos y medios auxiliares 
necesarios. 

c. Conoce y acepta, para la prestación de los servicios, las condiciones, limitaciones y riesgos 
comerciales, laborales y económicos de la República de Panamá. 

d. Reconoce y acepta suscribir el Contrato y todo lo anteriormente señalado, así como los efectos 
y consecuencias que pudieran presentarse. 
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2.12 PRINCIPIOS 

Los principios establecidos para el procedimiento de adquisición de bienes y servicios por parte de 
las sociedades concesionarias, establece dentro del Reglamento de Compras, en su Artículo 3, lo 
siguiente: 
1- Transparencia: Toda adquisición o contratación deberá realizarse, conforme a lo establecido 

por Ley y reglamentos, sobre la base de criterios y calificaciones objetivas con reglas claras que 
garanticen la calidad, imparcialidad e igualdad de oportunidades. 

2- Eficacia y eficiencia: Los bienes, servicios o ejecución de las obras que se adquieran o contraten 
deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y/o entrega y deberán 
efectuarse en las mejores condiciones para su uso final. La eficacia es el criterio que pondera 
la mejor y mayor competitividad de los resultados en el proceso de contratación que garantiza 
la eficiencia del gasto de la empresa. 

3- Competencia o concurrencia: en los procesos de contratación debe existir competencia o 
concurrencia de varios oferentes, de modo que la empresa pueda elegir a aquellas que sean 
más convenientes a sus intereses. En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se 
incluirán regulaciones o tratamientos que fomentan la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia y pluralidad. 

4- Publicidad: implica que se ponga en conocimiento la decisión de la empresa de celebrar una 
contratación con el objetivo de que pueda concurrir el mayor número de oferentes. Con ello, 
garantiza la más amplia competencia en las compras, promoviendo la participación sin 
desmejorar la calidad. 

5- Imparcialidad: implica que todos los interesados están en capacidad de participar en el proceso 
de contratación y que las decisiones serán tomadas de manera justa de conformidad con los 
criterios establecidos.  

6- Equidad: debe influir y gobernar los procesos contractuales, por ello cuando no exista norma 
especial para el caso concreto se aplicará la norma general. 

7- Economía: En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 
selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases 
y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias. 

2.13 CONTACTOS INADECUADOS 

Se prohíbe cualquier contacto inadecuado entre los Proponentes y la Entidad Licitante, sus 
asesores, consultores y cualquier otra entidad del Gobierno de Panamá. Son contactos inadecuados 
todas las actividades, comunicaciones o acciones dirigidas a obtener ventajas, o a la obtención de 
favores, consideraciones y renuncias especiales o influir o interferir en los procedimientos o 
resultados del proceso de selección de Contratista.  
 
Cualquier acusación comprobada de que un Proponente o cualquiera de sus miembros o 
subcontratistas o un agente o consultor de los mismos haya hecho un contacto inadecuado tratando 
de influir en la evaluación, clasificación y /o proceso de selección podrá ser causal para que la 
Entidad Licitante descalifique la propuesta presentada por el Proponente infractor y suspenda toda 
consideración de dicho Proponente y se devuelva su propuesta, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas y/o penales que puedan ser aplicables 
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2.14 PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

Los requisitos para la participación mediante Consorcios o Asociación Accidental se detallan a 
continuación: 
 
a. Se podrán conformar consorcios o asociaciones accidentales para presentar una propuesta en 

forma conjunta para la adjudicación, la celebración y la ejecución del contrato respectivo, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta 
y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o 
asociación accidental. 

b. Esta solidaridad corresponde también en el caso de que la Entidad Contratante instaure 
cualquier tipo de acción legal en lo administrativo y/o judicial. Por tanto, las actuaciones, hechos 
y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 
los miembros que la conforman. 

c. Con referencia a los requisitos que deben cumplir los miembros del Consorcio se deben seguir 
las indicaciones señaladas en este pliego, en la cual se indica si aplica la exigencia a todos los 
miembros del consorcio. 

d. Si alguno o algunos de los integrantes del consorcio o asociación accidental son extranjeros, 
deberán hacer constar en el contrato que renuncian a intentar reclamación diplomática en lo 
tocante a los derechos y deberes originados del contrato, salvo en caso de denegación de 
justicia. 

e. Los consorcios Proponentes presentarán con la propuesta, un convenio de constitución de 
consorcio, preparado sustancialmente de acuerdo con el formulario proporcionado en el 
Capítulo IV de este Pliego de Cargos en el que se especifique la participación de cada integrante 
en términos porcentuales, así como el aporte de cada miembro al consorcio. El consorcio deberá 
tener un miembro líder quien será el representante del consorcio ante la Entidad Contratante y 
la persona jurídica que lidera el consorcio, cuyo porcentaje de participación en dicha agrupación 
deberá ser el mayor, por ende, debe ser el miembro que más porcentaje tiene dentro del 
consorcio. Los miembros del consorcio o de la asociación accidental deberán designar a la 
persona que, para todos los efectos, los representará, y señalar las condiciones básicas que 
regirán las relaciones entre los miembros del consorcio. 

f. Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio 
o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán 
modificarse sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante. La cesión de participación 
entre los integrantes de un consorcio deberá ser autorizada previamente por la Entidad 
Contratante. 

g. Las personas jurídicas que conforman el consorcio deberán estar legalmente constituidas de 
conformidad con las normas de la República de Panamá o de su país de origen. 

h. Queda entendido que el Consorcio, sin excepción, deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en el Código Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta. 

2.15 PARTICIPACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS  

El presente Numeral aplica para personas jurídicas solamente. Toda persona jurídica que participe 
en el presente acto de selección de Contratista deberá presentar una certificación de persona 
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responsable o acreditada en los documentos de constitución de la sociedad que revele que las 
acciones emitidas son por el cien por ciento (100%) nominativas. 
 
Independientemente de que las acciones nominativas sean emitidas a favor de otra persona jurídica, 
se deberá conocer con claridad la identidad de cada persona natural que sea directa o 
indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital accionario 
emitido y en circulación. 
 
Se exceptúan las personas jurídicas cuyas acciones comunes se coticen públicamente en bolsas 
de valores de una jurisdicción reconocida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá. La falta 
de la certificación pertinente será impedimento para la participación de la persona jurídica como 
proponente en el acto de selección de Contratista. 
 
En el mismo sentido, será causal de incumplimiento, aunque no se exprese en el Contrato, cualquier 
cambio en la composición accionaria de la sociedad del Contratista, que no sea debidamente 
notificado a la Entidad Contratante, o que impida conocer en todo momento quién es la persona 
natural que es finalmente el beneficiario de tales acciones, tomando en consideración que esta 
persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento (5%) 
del capital accionario emitido y en circulación. 

2.16 INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar las personas naturales capaces conforme al Derecho Común, y las personas 
jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras, siempre que no se encuentren 
comprendidas dentro de las siguientes situaciones:  
 
1. Haber sido condenado por delitos al patrimonio ni a la administración pública.  
2. Haber sido inhabilitado para contratar con el Estado mientras dure la inhabilitación. 
3. Haber sido condenado, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada 

a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas. 

4. Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declaradas en 
quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitada. 

5. En falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta Ley. 
6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad 

con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación 
nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. 

7. Habérsele resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso. 
8. Haber estado involucrado, investigado, condenado o haber celebrado acuerdos de colaboración 

judicial o de pena, en los diez años que anteceden a la convocatoria del acto de licitación, por 
la comisión de delitos contra la Administración Pública, delitos contra el orden económico, 
delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la 
Fe pública o cualquier otro delito que vincule actos de corrupción. 
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PROPUESTAS 

2.17 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Cada Proponente sufragará todos los costos asociados con la preparación y presentación de su 
propuesta y en ningún caso la Entidad Licitante será responsable por dichos costos. 
 
a. La Licitación del Proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR 
SUR " será una Licitación por Mejor Valor.  

b. Los Proponentes presentarán propuestas que cumplan plenamente con los requisitos de este 
Pliego de Cargos tal como está estipulado en los diferentes documentos que forman parte de 
este. Propuestas con requisitos, condiciones, objeciones, opciones o alternativas, no serán 
consideradas y quedarán descalificadas por incumplimiento. 

c. El original del formulario de propuesta deberá estar firmado a puño y letra por quien ostenta la 
representación legal de la persona jurídica o la representación del Consorcio. 

d. El Proponente también podrá hacerse representar mediante apoderado, tanto para la firma de 
su propuesta como para este acto. 

e. La firma del poderdante apoderado, en el respectivo poder, deberá estar legalizada de 
conformidad con el procedimiento indicado en este pliego de cargos. 

f. La propuesta deberá ajustarse a los documentos en el orden que se establezca en este Pliego 
de Cargos y con un índice.  Cada proponente deberá llenar y suministrar, como corresponda, 
los formularios que se incluyen en el Capítulo IV de este Pliego de Cargos, con los documentos 
exigidos en el mismo y deberá contener el precio ofertado y la propuesta ajustada a las 
exigencias del Pliego de Cargos.  

g. La propuesta será presentada en un (1) sobre o caja cerrada. El Proponente deberá presentar 
un original de los documentos que constituyen su propuesta y marcar claramente en dicho 
ejemplar la palabra “ORIGINAL”. El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito 
en tinta indeleble o impresión en láser, numerado y firmado en cada página por una persona 
debidamente autorizada para firmar en representación del Proponente. También se deberá 
presentar una copia en formato digital PDF en CD, o memoria USB, con todos los documentos 
requeridos dentro del sobre que contenga el ejemplar marcado “ORIGINAL”. 

h. La propuesta se presentará debidamente foliada y ordenada en portafolios, espirales u otro 
sistema similar que permita el manejo ordenado de las propuestas. 

i. En adición a la información específicamente solicitada en el Pliego de Cargos, los Proponentes 
podrán adjuntar aquella información adicional que contribuya a ampliar o complementar lo 
solicitado. Esta información adicional deberá estar claramente identificada con aquella parte de 
información que amplía o complementa. 

j. El sobre o caja cerrada que contiene la propuesta se presentará con la siguiente identificación 
e información en la leyenda: 
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k. Toda empresa extranjera que quiera participar en este acto público ya sea individualmente, en 

Consorcio o Asociación Accidental, deberá acreditar mediante la documentación respectiva, que 
se encuentra legalmente constituida en su país de origen. En caso de personas naturales 
deberán presentar la documentación que los acredita como comerciante en su país de origen.  
La documentación que presenten con su Propuesta deberá venir debidamente autenticada por 
la entidad correspondiente, apostillada o en su defecto cumpliendo con el convenio de apostilla. 
Referirse al siguiente numeral [Autenticación y Legalización de Documentos] de este Pliego de 
Cargos. 

2.18 AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En atención al tipo de documento y el lugar en el que el mismo se expida, se deberá cumplir con los 
siguientes pasos para legalizar los documentos: 

2.18.1 Documentos Emitidos o Solicitados dentro de la República de Panamá 
Toda copia de un documento que sea emitido en la República de Panamá debe ser cotejado por 
notario, a fin de contar con la debida validez. 
 
Todo documento original que sea emitido y firmado por el representante o apoderado legales de la 
empresa Contratista y el mismo tenga su domicilio en la República de Panamá y se haya expedido 
en la República de Panamá deber ser autenticado ante notario a fin de contar con la debida validez.  

2.18.2 Documentos Emitidos o Solicitados en el Extranjero 
Todo documento, que no sea emitido en la República de Panamá, y sea emitido ya sea por 
entidades o autoridades extranjeras o por el representante legal o apoderado de la empresa fuera 
de la República de Panamá, a fin de que cuente con la debida validez y aceptación en Panamá debe 
estar debidamente legalizado, para lo cual existen dos (2) vías o procedimientos de legalización: 
 
a. Convención de La Haya sobre la Apostilla o Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado), de fecha 5 de octubre de 1961: fue suscrito entre un listado de Estados signatarios, a 
fin de abolir el requisito de legalización diplomática o consular para los documentos públicos 
emitidos en el extranjero. Físicamente consiste en una hoja que se agrega (adherida al reverso 
o en una página adicional) a los documentos que la autoridad legaliza. En algunos países, la 
apostilla puede obtenerse electrónicamente. Para hacer uso de esta vía de legalización de 
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documentos, debe de verificarse previamente si el país emisor del documento es un país 
signatario de dicha Convención. 

 
b. Autenticación Consular o Diplomática: Consiste en presentar los documentos para su 

legalización ante el Consulado o Embajada panameña, del país emisor de los documentos, 
siempre que la República de Panamá cuente con representación diplomática en dicho país. Una 
vez los documentos sean legalizados por esta vía, y lleguen a la República de Panamá, deben 
de pasar previo a ser presentados en el acto de licitación, a participar, por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a fin de validar la firma de la autoridad consular que legalizó los 
documentos. 

2.19 IDIOMA. 

El idioma oficial de la República de Panamá es el Español, por lo que la Propuesta debe estar en 
idioma español, o ser traducida a este idioma por Traductor Público Autorizado de la República de 
Panamá y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen con la 
firma del Proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello, por medio 
de Apostilla o Legalización Consular, debidamente autenticada a través del Departamento de 
Autenticación y Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.  
En el presente acto no se harán excepciones para ningún documento. 

2.20 VIGENCIA DE LA PROPUESTA 

El plazo de validez de las propuestas será de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta. Toda propuesta con un plazo menor será descalificada por 
incumplimiento. 

2.21 RECEPCIÓN DE PROPUESTA 

Las propuestas serán recibidas en el lugar, fecha y hora indicados en el Aviso de Convocatoria o en 
cualquier Adenda emitida por la Entidad Licitante donde se hubiesen modificado dichos datos. 
 
Los Proponentes entregarán su oferta, la cual contendrá el precio ofertado y la propuesta ajustada 
a las exigencias del Pliego de Cargos. 
 
Toda propuesta que reciba la Entidad Licitante una vez vencida la hora y fecha límite para la 
presentación de propuestas será declarada tardía y rechazada. 
 
Si surgiera la necesidad de modificar la fecha del acto de selección de Contratista, la Entidad 
Licitante anunciará una nueva fecha. En este caso todos los derechos y obligaciones de la Entidad 
Licitante y de los Proponentes quedarán sujetos a la nueva hora y fecha límite para presentación de 
propuestas. 
 
La Entidad Licitante no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida de una propuesta que fue 
presentada en un sobre que no fue sellado e identificado conforme a lo indicado previamente. 
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2.22 APERTURA DE PROPUESTAS 

A medida que se vayan entregando los sobres o cajas, se enumerarán conforme al orden de su 
presentación y se les pondrá la fecha y hora.  

  
Los sobres o cajas que contienen las propuestas se dejarán sobre la mesa a la vista del público y 
debidamente custodiados por la Entidad Licitante.  
 
Vencida la hora fijada en el Aviso de Convocatoria no se recibirán más propuestas y quien presida 
el acto procederá a abrir los sobres o cajas en el orden cronológico de presentación y se dará lectura 
en voz alta a las mismas.  
 
Quien presida el acto rechazará de plano las ofertas que no estén acompañadas de la fianza de 
propuesta, si está fue exigida en el pliego de cargos. Si la fianza de propuesta tiene una cobertura 
inferior a la solicitada en el pliego de cargos también será rechaza de plano. Ningún otro caso dará 
lugar al rechazo de plano. 

 
Terminada la lectura de las propuestas presentadas  quien presida el Acto de Apertura levantará un 
Acta de Apertura de Propuestas en la que se dejará constancia de todas las propuestas admitidas 
o rechazada, en el orden en que hayan sido presentadas, con expresión del precio ofertado, el 
nombre de los Proponentes, los Proponentes que hayan participado en el acto, así como el de los 
particulares que hayan solicitado la devolución de la propuesta, el nombre y el cargo que ejercen 
los miembros de la Entidad que hayan participado en el acto, así como el de los particulares que 
hayan intervenido en representación de los Proponentes y demás comentarios ocurridos en el 
desarrollo del acto. 
 
Además de lo anterior, quien presida el acto verificará todos requisitos solicitados en el pliego de 
cargos y hará constar en el acta, los documentos que deberán ser subsanados dentro del término 
establecido en el pliego de cargos, cuando así se hubiera establecido en este. 
 
Será responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe algún documento 
subsanable que corresponda remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no 
se le advierta en el acta de apertura de propuestas. 
 
Concluido el acto, se unirán al expediente todas las propuestas presentadas, incluso las que se 
hubiesen rechazado. Se unirán también al expediente las fianzas de propuesta, a menos que los 
Proponentes vencidos o rechazados soliciten su devolución, entendiéndose con ello que renuncian 
a toda reclamación sobre la adjudicación de la Licitación. La copia de la fianza devuelta se adjuntará 
al expediente. 
 
La omisión de la firma por parte del representante de un Proponente no invalidará el contenido y 
efectos del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los Proponentes. 
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2.23 SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS 

La omisión, presentación incompleta o defectuosa o la falta de vigencia de cualquiera de los 
documentos indicados como subsanable en los Requisitos Mínimos de este Pliego de Cargos, 
podrán ser subsanables a solicitud de la Entidad Licitante. Dicha solicitud podrá ser realizada en el 
acto de apertura de propuesta o por escrito mediante correo electrónico, dirigida al Proponente que 
debe subsanar. El plazo para subsanar es de tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación. 
  
El Proponente es el único responsable en cuanto a la aportación de los documentos presentados 
en su propuesta, por lo que en caso de que la Entidad Licitante no se percatare de alguna 
subsanación y el tiempo para la misma haya vencido, se entenderá que el Proponente perdió su 
oportunidad de subsanar, ya que cualquier falla u omisión de parte de los Proponentes en la 
preparación de sus Propuestas o en cumplir con lo especificado en el Pliego de Cargos, será a su 
propio riesgo, sin derecho a reclamo alguno. 
 
En ningún caso las subsanaciones conllevarán la modificación de documentos previamente 
aportados que conforman la propuesta, ni la distorsión del precio u objeto ofertado en la propuesta 
original. 
 
Una vez concluido el plazo de subsanación la Entidad realizará un informe que indique si tales 
eventos fueron subsanados o no, y procederá a incluir la documentación subsanada en el 
expediente.  
 
Después de subsanados los documentos, se remitirá el expediente, que contiene las propuestas de 
los Proponentes, debidamente foliado a una Comisión Evaluadora, que deberá ser previamente 
constituida por la Entidad Licitante. 
 
Para la verificación y evaluación de las propuestas, la comisión evaluadora aplicará las reglas de 
evaluación determinadas en este Pliego de Cargos. 
 

2.24 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

A continuación, se describen los requisitos que la Propuesta debe cumplir para calificar. 
 
Estos requisitos se dividen en tres grupos: 
 

1. Requisitos mínimos obligatorios de carácter administrativo legal. 

2. Requisitos mínimos obligatorios de carácter económico financiero. 

3. Requisitos mínimos obligatorios de carácter técnico. 

 
Los requisitos mínimos obligatorios para el presente Pliego de Cargos se verificarán, bajo el criterio 
“cumple” o “no cumple”. Los proponentes deberán cumplir con todos y cada uno de estos requisitos 
mínimos obligatorios.  
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En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, en el requisito 
correspondiente se detalla los requerimientos que aplican a todos los miembros del Consorcio, en 
cuyo caso se exigirá que todos los que lo conforman el Consorcio presenten la documentación 
exigida y cumplan con lo indicado. 
 
El Proponente de incumplir con al menos un (1) requisito mínimo obligatorio, ya sea de carácter 
administrativo legal, económico financiero o carácter técnico, resultará inmediatamente 
descalificado y no se le valorará la propuesta. 
 
 
La propuesta debe cumplir con todos los requisitos descritos a continuación: 
 

2.24.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO LEGAL  
 
Para el cumplimiento de los requisitos exigidos de carácter administrativo y legal, la Comisión 
Evaluadora constatará la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos en esta 
Sección y que los mismos cumplan con las condiciones de entrega aquí señaladas: 
 
 
 
 
 
 

A REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO LEGAL     

A1 Formulario de propuesta (Formulario L-1) No subsanable 

  

Presentar la Propuesta en el Formulario de Propuesta (L-1) incluido en el Capítulo IV de este Pliego, debidamente 
completado de acuerdo con lo exigido en este Pliego de Cargos e indicando el precio ofertado. El formulario de 
propuesta deberá estar firmado por el representante del Proponente. En caso de ser persona jurídica, deberá estar 
firmado por el representante o apoderado legales de la sociedad. En caso de que el Proponente se presente en 
Consorcio o Asociación Accidental, el formulario de propuesta deberá estar firmado por el representante del 
Consorcio o Asociación Accidental. De presentarse la propuesta en papel membrete del Proponente, su contenido 
deberá corresponder en todas sus partes con el del modelo incluido en el presente Pliego de Cargos. 
En caso de subsanación del presente documento, el precio ofertado no podrá ser modificado. 

A2 Poder de representación (Formulario L-2) No subsanable 

  

Presentar Poder especial de representación, según formulario modelo (L-2) incluido en el Capítulo IV de este Pliego, 
con las facultades expresamente otorgadas por el Representante Legal o Apoderado Legal de la empresa, cuya 
firma debe ser debidamente autenticada por un Notario Público. El poder deberá adjuntarse a la propuesta en el 
caso de que el representante legal del Proponente o del consorcio, haya delegado la representación en el acto 
público de selección de Contratista a favor de otra persona, de lo contrario este requisito no será exigido, este 
documento debe estar legalizado. 

A3 Copia de identificación del Proponente Subsanable 

  

Presentar copia simple de la cédula de identidad personal (si es nacional) o pasaporte vigente (si es extranjero) del 
Proponente, en caso de persona jurídica o participación a través de Consorcio o Asociación Accidental, presentar 
copia de la cédula o pasaporte del representante legal de las sociedades miembros del consorcio y del representante 
del Consorcio o Asociación Accidental, debe ser debidamente autenticada por un Notario Público.  
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A4 Certificado de Registro Público Subsanable 

  

Presentar Certificado de Registro Público original o copia legible vigente, que acredite la existencia de la sociedad, 
fecha de constitución, nombre de sus directores, dignatarios, quien o quienes ostentan su representación legal. La 
certificación debe contar con una vigencia no mayor a tres meses contados a partir de su expedición. Si se trata de 
una persona jurídica extranjera se requiere copia del registro mercantil o certificación de la autoridad competente del 
país de origen, en el cual conste que la persona jurídica se encuentre legalmente constituida en el extranjero con 
indicación del representante legal o apoderado de la persona jurídica, este documento deberá estar debidamente 
autenticado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá o contar con la legalización de la Apostilla. 
En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los 
miembros del Consorcio o Asociación Accidental. 

A5 Declaración Convenio de Consorcio o Asociación Accidental (Formulario L-3) No Subsanable 

  

Cuando se trate de un Consorcio o Asociación Accidental se verificará que el mismo se encuentra debidamente 
constituido, y presenta junto con la propuesta el Convenio de Consorcio o Asociación Accidental según el formulario 
modelo (L-3) incluido en el Capítulo IV de este pliego. Este documento debe estar debidamente legalizado y firmado 
por el representante legal o autorizado de cada Miembro del Consorcio o Asociación Accidental, y debe ser 
debidamente autenticada por un Notario Público. 

A6 Declaración Jurada de Compromiso Solidario (Formulario L-6) No Subsanable 

  

Presentar Declaración Jurada para certificar que el Proponente ha verificado toda la información aportada con su 
propuesta y por tanto da fe de la veracidad de dicha documentación. Dicha declaración será elaborada según lo 
indicado en este pliego, firmada por el representante legal o apoderado de la persona jurídica o consorcio, y debe 
ser debidamente autenticada por un Notario Público. 

A7 Declaración Jurada de Acciones Nominativas (Formulario L-4) No Subsanable 

  

Presentar la Declaración Jurada de acciones nominativas, para certificar que la totalidad de las acciones de la 
persona jurídica que participa como Proponente han sido emitidas en forma nominativa, según formulario modelo (L-
4) incluido en el Capítulo IV de este Pliego, firmada por el representante legal o apoderado de la persona jurídica y 
legalizado, y debe ser debidamente autenticada por un Notario Público. En caso de que el Proponente se presente 
en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del Consorcio o Asociación 
Accidental.  

A8 Incapacidad Legal para Contratar (Formulario L-5) No Subsanable 

  

Presentar Declaración escrita, debidamente autenticada por un Notario Público, y bajo la gravedad de juramento 
indicando que el Proponente no ha incurrido en: 
1. Haber sido condenado por delitos al patrimonio ni a la administración pública.  
2. Haber sido inhabilitado para contratar con el Estado mientras dure la inhabilitación. 
3. Haber sido condenado, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que 
se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 
4. Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declaradas en quiebra o concurso 
de acreedores, siempre que no esté rehabilitada. 
5. En falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con esta Ley. 
6. Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de 
su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o 
funcionamiento. 
7. Habérsele resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso. 
8. Haber estado involucrado, investigado, condenado o haber celebrado acuerdos de colaboración judicial o de pena, 
en los diez años que anteceden a la convocatoria del acto de licitación, por la comisión de delitos contra la 
Administración Pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el 
patrimonio económico o delitos contra la Fe pública o cualquier otro delito que vincule actos de corrupción.  

A9 Certificación expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura No Subsanable 

 

Presentar la Certificación expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), con una vigencia no 
mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de su expedición, en la que conste que esté inscrita y la última 
fecha de registro de la empresa ante ese organismo, que la empresa esté autorizada para realizar obras/actividades 
relacionadas con el objeto contractual y que la empresa no cuente con sanciones o le adelanten procesos legales. 
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En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, basta con que una de las empresas 
integrantes del Consorcio o Asociación Accidental esté inscrita y presente la certificación de la JTIA. En caso de 
empresas extranjeras se aceptará constancia de que la certificación de idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura se encuentra en trámite, sin embargo, deberá cumplir indicaciones requeridas que debe contener la 
certificación 

A10 Aviso de Operaciones Subsanable 

  

Aviso de Operaciones, o cualquier otro documento idóneo, vigente en el que conste que las actividades allí 
declaradas guardan relación con el objeto contractual. La documentación que certifique este requisito podrá 
acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. En caso de que el Proponente se presente en 
Consorcio o Asociación Accidental, basta con que lo presente uno de los miembros del Consorcio o Asociación 
Accidental. 

A11 Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social Subsanable 

  

Presentar el Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social vigente. Todo Proponente 
deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, 
a través de original, copia simple o digital de paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de 
Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al 
régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social. En caso de que el Proponente se 
presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del Consorcio o 
Asociación Accidental. 

A12 Paz y Salvo del Tesoro Nacional. Subsanable 

  

Presentar el Paz y Salvo con el Tesoro Nacional vigente. Todo Proponente deberá acreditar que se encuentra paz y 
salvo con el Tesoro Nacional, a través de original, copia simple o digital de paz y salvo de renta emitido por la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o en su defecto, mediante original, copia 
cotejada o copia digital de la certificación de no contribuyente, emitida por dicha entidad fiscal. En caso de que el 
Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del 
Consorcio o Asociación Accidental. 

A13 
Nota de aceptación de los términos y condiciones descritos en el pliego de cargo por el 
representante legal o apoderado (Formulario L-7) 

No Subsanable 

 
El proponente deberá presentar una nota de aceptación de términos y condiciones descritos en el Pliego de Cargos, 
según el formulario L-7, la cual deberá estar firmada por el representante o apoderado legales de la empresa. 

 

2.24.2 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO FINANCIERO  
 
Para el cumplimiento de los requisitos exigidos de carácter económico financiero, la Comisión 
Evaluadora constatará la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos en esta 
Sección y que los mismos cumplan con las condiciones de entrega aquí señaladas. 
 

B1 Precio de Propuesta  No subsanable 

  

En el Formulario L-1 de “Formulario de Propuesta”, incluido en este Pliego de Cargos, se debe reflejar tanto el 
Precio Ofertado que será por suma global, como su desglose, entendiéndose que el precio ofertado incluye 
todos los costos necesarios para desempeñar los servicios requeridos en este pliego de cargos. 
  

B2 Carta de Referencia Bancaria Subsanable 

 

 
Los proponentes deberán presentar como mínimo una (1) Carta de Referencia Bancaria vigente que indique 
que el Proponente mantiene en los último tres (3) meses un saldo promedio de QUINIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS con 00/100 (USD $ 500,000.00) en su cuenta y que ha mantenido una relación con el banco que 
la expide de por lo menos un (1) año. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación 
Accidental, cualquiera de los miembros pude cumplir con dicho requisito. 
 



CAPÍTULO II 
CONDICIONES ESPECIALES 

30 

 

Licitación por Mejor Valor No. 004-23 "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA 
RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR " 
 

De igual manera, los proponentes podrán presentar más de (1) Carta de Referencia Bancaria vigentes, en los 
términos señalados anteriormente, las cuales deberán detallar los montos en cada carta, con el propósito de 
realizar la sumatoria correspondiente, a fin de comprobar que el resultado de dicha sumatoria cumplan con el 
requisito del saldo promedio solicitado en el párrafo anterior. 
 
Este es un requisito de obligatorio cumplimiento y el Proponente que no cumpla con su presentación, 
solemnidades o cumpliendo no se establezca el requisito o monto exigido será descalificado para los efectos de 
adjudicación del contrato. 
 
La Carta de Referencia Bancaria debe estar dirigida a la ENA SUR, S.A.,  señalando la descripción de la 
licitación, el objeto del contrato y, sea de una entidad bancaria nacional o internacional que establezca que en 
caso de que el proponente resulte adjudicatario del contrato, y cumpla de manera previa con todos los requisitos 
sobre garantías, solvencias financieras y demás que establezca la entidad bancaria, respaldará mediante 
financiamiento bancario sea por línea de crédito, préstamos o cualquier otra forma de financiamiento, al 
proponente por el monto que se señala en párrafo siguiente. En caso de Consorcio o Asociación Accidental, 
cualquiera de los miembros puede cumplir con esta exigencia del pliego de cargos. 
 
Dicha carta deberá ser emitida por una entidad bancaria, filial bancaria o institución financiera nacional con 
licencia general para operar en la República de Panamá. Solo en caso que la carta sea emitida por una entidad 
bancaria, filial bancaria o institución financiera internacional, el Proponente deberá adjuntar una carta de 
reconocimiento emitida, sea por la Superintendencia Bancaria de la República de Panamá o por un banco sea 
corresponsal o no, con licencia general para operar en la República de Panamá, que establezca que el banco 
emisor de la carta existe, que tiene su domicilio en el lugar de origen y que se encuentra en plena operación 
bancaria en su país de origen, en ambos casos la carta deberá tener una vigencia no mayor de dos (2) meses 
antes de la fecha de celebración del acto público. 
 
En caso de que la carta provenga del extranjero la misma deberá estar debidamente notariada y legalizada o 
cumplir con el convenio de apostille tal cual lo demanda el Código Judicial y Código de Comercio de la República 
de Panamá. Aunado a lo anterior, si la  moneda es de denominación extranjera, la certificación del banco debe 
incluir la conversión en dólares americanos a la tasa de cambio corriente y describir el saldo actual solicitado. 
 
La carta de referencia bancaria que se emitan siguiendo este punto del Pliego de Cargos, deben ser presentadas 
en el Acto de licitación por mejor valor en original, si son emitidas por entidades bancarias nacionales; o en su 
defecto, en copias autenticadas por notario público. En caso de provenir del extranjero deben ser presentadas 
legalizadas o apostilladas siguiendo las reglas del Código Judicial y/o de Comercio de la República de Panamá. 

 
 

2.24.3 REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Para el cumplimiento de los requisitos exigidos de carácter técnico, la Comisión Evaluadora 
constatará la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos en esta Sección y que 
los mismos cumplan con las condiciones de entrega aquí señaladas. 
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C 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO 

    

C1 Experiencia de la empresa (Formulario T-1) No subsanable 

  

 
-Presentar formulario T-1 firmado por representante autorizado. 
-Se requiere experiencia en diseño y construcción para rehabilitaciones estructurales de subestructuras de 
puentes, estructuras de concreto u obras similares, en al menos dos (2) contratos en obras de más de 
B/.900,000.00 
-Solo se considerarán las referencias de proyectos con un avance superior al 50%. 
-El Proponente deberá demostrar y certificar su experiencia general y específica de acuerdo con lo especificado 
en esta sección. Sólo se acreditará la experiencia cuando el Proponente haya ejecutado por sí mismo funciones 
y asumido responsabilidades conforme a las solicitadas en esta sección.   
Cuando el Proponente sea un Consorcio, las empresas que lo conforman podrán aportar de manera individual 
las exigencias solicitadas para cumplir en forma agregada con los requisitos mínimos obligatorios de carácter 
técnico. En este sentido, deberán indicar claramente en su propuesta la participación de cada uno de los 
miembros de un Consorcio en el área de experiencia que se le acredite para efecto de cumplir con el requisito 
de que se trate.   
-Las certificaciones que acompañan los formularios de Certificación deberán ser acreditadas a través de: Copia 
de Contratos, Ordenes de Compras o de Actas de Aceptación final de entidades debidamente refrendadas, o 
cartas de aceptación final de empresas privadas. Las certificaciones deberán estar debidamente legalizadas y 
traducidas al idioma español en caso de estar en otro idioma. En dichas certificaciones se tiene que apreciar la 
fecha de la obra terminada, el monto y la descripción de la obra y deben estar firmadas por el cliente.  

C2 Personal Técnico (Formularios T-2, T-3 y T-4)  Subsanable 

  

Presentar formularios T-2 y T-3 firmados por representante autorizado. 
El Proponente presentará el personal clave que se describe a continuación y el cual debe contar con el perfil 
mínimo detallado abajo.  
Los perfiles mínimos requeridos son: 

• Gerente de proyectos:  civil idóneo con un mínimo de siete (7) años de experiencia en Gerencia o 
administración en al menos tres (3) proyectos de Rehabilitación Estructural de más de B/. 900,000.00 – 
Formulario T-2 

• Superintendente de obra: civil idóneo con un mínimo de cinco (5) años de experiencia como ingeniero 
residente o superintendente en al menos un (1) proyecto de Rehabilitación Estructural de más de B/. 
900,000.00 – Formulario T-3 

• Ingeniero Proyectista: estructural idóneo con un mínimo de siete (5) años de experiencia como Ingeniero 
Proyectista (Ingeniero Estructural) en al menos dos (2) proyectos de diseño de rehabilitación estructural – 
Formulario T-4. 
 

Este perfil mínimo se acreditará mediante copia de los títulos correspondientes para la formación académica 
debidamente legalizados y traducidos al idioma español, en caso de estar en otro idioma. La experiencia 
profesional se certificará mediante cartas expedidas y firmadas por el cliente para el que realizó el servicio, 
debidamente legalizadas y traducidas al idioma español en caso de estar en otro idioma. En las certificaciones 
de experiencia profesional se tiene que apreciar la duración del servicio y la descripción de este, se presentarán 
en número suficiente para sustentar los años de experiencia requeridos.  
El Gerente de Proyecto, el Ingeniero Proyectista y el Superintendente de Obra deberán presentar los 
correspondientes certificados de idoneidad expedidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de 
Panamá. 

C3 Metodología constructiva Subsanable 

  

La metodología constructiva deberá incluir toda la documentación necesaria para explicar con detalle la 
rehabilitación completa de la subestructura de la Rampa 31 de Atlapa, tanto en el diseño de la reparación como 
en la ejecución en campo, como se describe en el Capítulo III de este pliego de Cargos. 
La metodología constructiva propuesta considerará la descripción de las estrategias, métodos, herramientas y 
técnicas a emplear para el desarrollo del diseño del Proyecto así como de la ejecución de la Rehabilitación. 
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Deberá elaborarse con objetivo de explicar de la manera más completa y detallada posible el desarrollo de los 
trabajos para la rehabilitación de la totalidad de la subestructura de la Rampa 31. 
  
Se tendrá en cuenta el grado de detalle en que la metodología haya sido desarrollada para cada actividad. La 
metodología contendrá como mínimo los siguientes criterios: 
 
   - Un diseño de reparación de cada elemento estructural dependiendo de su tipología, grado de deterioro, 
ubicación o cualquier otro agente que pueda condicionar la actuación sobre el mismo. 
 
   - Un procedimiento constructivo que defina la actuación de la rehabilitación total de la subestructura. Debe 
tener en cuenta la gestión de residuos generados. 
 
   - Un plan de actuación que explique la organización de la rehabilitación. Deberá Justificar el cumplimiento de 
la seguridad estructural durante los trabajos. 
 
  -  Un plan de acción que explique los riesgos identificados en las diversas actividades de la obra, y la mitigación 
de estos. 
  
   - Un cronograma de trabajos coherente con la fase de diseño y con el procedimiento constructivo propuesto 
con su posible ruta crítica.  
 
  -  Debe incluir la estructura organizacional del personal para la correcta ejecución del proyecto.  
  
   - Los medios auxiliares a utilizar para el desarrollo de las actividades, detalles de implantación en obra, y 
demás especificaciones técnicas suplementarias. Deberá garantizar el cumplimiento del plan de manejo de 
tráfico a presentar durante la ejecución de los trabajos, para la no afectación del tráfico en el Corredor Sur. 
 
   - Si el procedimiento constructivo propuesto influenciara en el tráfico de manera temporal, el plan de manejo 
de tráfico deberá garantizar que disminuya su alteración lo máximo posible. Además, mediante un plan de 
manejo de tráfico se deberá explicar la señalización vial a implementar, gestión de desvíos, etc., durante la 
ejecución de la reposición y para el acceso de maquinaria y personal a obra. 
 
   - Un plan de seguridad y salud, que incluya un Plan de Tránsito, que muestre la señalización de obra y que 
garantice la seguridad del personal de obra y de los usuarios de Corredor Sur. 
 
   - Un listado detallado de los materiales a emplear en obra, describiendo su composición, metodología de 
aplicación, garantías, fichas técnicas y especificaciones para el control de calidad, entre otros. Deberá indicar 
elementos de destino de aplicación, metodología de aplicación, garantías, compatibilidad de aplicación, 
referencias de aplicación en proyectos exitosos etc. 

2.25 PROPUESTA ECONÓMICA 

Para la preparación de la propuesta económica, se espera que el proponente tome en consideración 
los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Cargos.  
 
Para efectos de calcular el valor de la propuesta y el contrato que se lleve a cabo, se consideran las 
siguientes categorías de costos: 
 
Costo Directo: 
 

• Costos de personal. Corresponde a los salarios, las cargas sociales y demás incentivos 
que aplique el Contratista con su personal profesional clave, suplementario y auxiliar que 
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se deberá disponer para atender las obligaciones del contrato. Si el proponente considera 
que se requiere más recursos de personal para atender cualquier aspecto de la obra deberá 
presupuestarlos e incluirlos en el costo de la propuesta porque no habrá un reconocimiento 
por dichos conceptos una vez adjudicada la licitación. 

 

• Costos de bienes e insumos. Corresponde a las actividades, equipos, bienes, insumos y 
servicios necesarios para garantizar los diseños y la ejecución de cada una de las 
actividades descritas en el formulario para atender la propuesta económica y los demás que 
considere el proponente que se requieren para asegurar la ejecución del proyecto objeto de 
la licitación. Si el proponente considera que se requieren más recursos y la ejecución de 
otras actividades deberá presupuestarlos e incluirlos en el costo de la propuesta porque no 
habrá un reconocimiento por dichos conceptos una vez adjudicada la licitación. 

 
Costo Indirecto: 

 
Son aquellos costos asociados con la administración, financiación, seguros, pólizas, imprevistos, 
utilidades, impuestos, letreros, limpieza, vigilancia, oficina de campo, gastos ambientales, gastos 
sociales, peajes, permisos, y demás obligaciones no cuantificadas como costos directos o como 
tasas e impuestos diferentes al ITBMS. El proponente deberá establecer todos estos costos, así 
como los impuestos locales, deducciones, retenciones a que haya lugar de acuerdo con la Ley y los 
demás costos necesarios en que pueda incurrir por la ejecución de las actividades y servicios que 
conforman el objeto de la licitación. Si el proponente considera que se requieren más recursos 
deberá presupuestarlos e incluirlos en el Costo Indirecto de la propuesta porque no habrá un 
reconocimiento por dichos conceptos una vez adjudicada la licitación. 
 
El Proponente debe reflejar en la Propuesta Económica todo aquel costo, sea directo o indirecto, 
que representa un costo para la correcta ejecución de las diferentes unidades de obras 
contempladas en el Proyecto.  
 
El Proponente presentará su Precio Ofertado de acuerdo con el Formulario L-1 que se incluyen en 
el Capítulo IV de este pliego de Cargos. El Precio Ofertado, será un Precio Global, y deberá incluir 
todos los costos directos e indirectos para desarrollar el Proyecto siguiendo las descripciones y 
especificaciones del Capítulo III del presente Pliego de Cargos. 
 
Los Proponentes cotizarán la propuesta en dólares de los Estados Unidos de América y el Precio 
Ofertado debe corresponder al precio total de los servicios requeridos en este pliego. 
 
En caso de que los Formularios de Precios presentados en el acto de recepción de Propuestas 
contengan errores en las operaciones aritméticas, se podrá solicitar al Proponente subsane los 
ajustes que procedan en dichos formularios, pero en ningún caso las correcciones aritméticas 
podrán incrementar el precio ofertado que se hubiese indicado en el Formulario de Propuesta. 
 
La suma indicada por el Proponente en el Formulario de Propuesta será el presupuesto total del 
contrato. El proponente no deberá incluir en su oferta económica el Impuesto de Transferencia de 
Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), pues ENA SUR, S.A. se encuentra exenta del mismo [Ver 
anexos de este pliego de cargos] 
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2.26 VALOR DE ESTIMADO 

 
El precio de referencia es de Un Millón Cincuenta Mil con 00/100 (B/. 1,050,000.00), para todo el 
periodo de ejecución del Contrato y su alcance. En el monto establecido como precio de referencia, 
expuesto anteriormente, no se encuentra incluido el ITBMS ya que ENA SUR S.A. está exento del 
mismo. 

2.27 VALORACIÓN DE PROPUESTAS. 

Cumplidos los requisitos mínimos, las propuestas se valorarán sobre un total de puntos según el 
siguiente resumen: 
 

  RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

27.1 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  50 

27.2 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 50 

  TOTAL: 100 

 
 
 

2.27.1 Valoración de la Propuesta Económico-Financiera  
 

27.1 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PUNT. MÁX = 50 

27.1.1 Carta de Referencia Bancaria   PUNT. MÁX = 5 

  

Carta(s) de referencia bancaria. Los Proponentes que cumplan con la presentación de la carta con las 
solemnidades, fondo y los términos antes señalados obtendrá los cinco (5) puntos estipulados en el 
cuadro de ponderación. El que la presente y no cumpla con alguno de los requisitos de fondo exigido en 
este criterio o con las solemnidades legales será calificado con cero (0) puntos. 

5 

 
 

27.1.2 Precio ofertado PUNT. MÁX = 45 

  

 
 Presupuesto base de licitación  ±  20% 

PE=puntaje económico 
45, constante que corresponde al total de puntos otorgados al precio 
P0=precio más bajo de todas las ofertas 
Pi=precio de la oferta en análisis 

 

45 

 

𝑃𝐸 = 45 (
𝑃𝑜 

𝑃𝑖 
 ) 
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2.27.2 Valoración de la Propuesta Técnica  
 

27.2 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PUNT. MÁX = 50 

Experiencia de la Empresa y Personal Clave PUNT. MÁX = 32 

27.2.1 Experiencia del Proponente PUNT. MÁX = 20 

  
2 contratos en obras de diseño y construcción de rehabilitación estructural de subestructuras de puentes u 

obras similares de más de B/. 900,000.00. 
6 

  
3 contratos en obras de diseño y construcción de rehabilitación estructural de subestructuras de puentes u 

obras similares de más de B/. 900,000.00. 
12 

  
4 o más contratos en obras de diseño y construcción de rehabilitación estructural de subestructuras de puentes 

u obras similares de más de B/. 900,000.00. 
20 

27.2.2 Personal Técnico  PUNT. MÁX = 12 

 Gerente de Proyecto idóneo PUNT. MÁX = 5 

  
GERENTE DE PROYECTOS con siete (7) años de experiencia demostrada en Gerencia o Administración de 

tres (3) proyectos de rehabilitación estructural de más de B/. 900,000.00. 
2 

 
GERENTE DE PROYECTOS con ocho (8) años o más de experiencia demostrada en Gerencia o 

Administración de más de tres (3) proyectos de rehabilitación estructural de más de B/. 900,000.00. 
5 

 Superintendente de Obra idóneo PUNT. MÁX = 4 

  
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO con cinco (5) años de experiencia demostrada como superintendente o 

ingeniero residente en un al menos un (1) proyecto de rehabilitación estructural de más de B/. 900,000.00. 
2 

 
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO con seis (6) años o más de experiencia demostrada como 

superintendente o ingeniero residente en más de un (1) proyecto de rehabilitación estructural de más de B/. 
900,000.00. 

4 

 Ingeniero Proyectista PUNT. MÁX = 3 

  
INGENIERO PROYECTISTA con cinco (5) años de experiencia demostrada como Ingeniero proyectista o 

Estructural en al menos dos (2) proyectos de rehabilitación estructural. 
1 

 
INGENIERO PROYECTISTA con seis (6) años o más de experiencia demostrada como Ingeniero Proyectista 

o Estructural en más de dos (2) proyectos de rehabilitación estructural. 
3 

  
 
** En el apartado 27.2.1 se le otorgará únicamente la puntuación del subapartado de mayor rango que la 
empresa cumpla. En ningún caso sumará la puntuación de más de un subapartado. 

  

  

 
** En el apartado 27.2.2 se le otorgará la puntuación máxima obtenida para cada uno del personal clave  
requerido. 
  

  

Metodología Constructiva PUNT. MÁX = 18 

 

27.2.3 Procedimiento constructivo PUNT. MÁX = 8 

  Diseño de reparación de cada elemento estructural y su coherencia con el grado de afectación que presente.  3 
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Procedimiento constructivo que defina la actuación de la rehabilitación del total de la subestructura de la Rampa 
31 del Corredor Sur. 

4 

  
Plan de actuación de cómo organizar la reparación y Plan de acción el cual debe contener la identificación y 
mitigación de riesgos.  

1 

27.2.4 Cronograma PUNT. MÁX = 2 

  
Programa de los trabajos y la coherencia con el procedimiento constructivo propuesto y la estructura 
organizacional de todo el personal técnico requerido para la ejecución de la obra (Gerente, Superintendente, 
Ingeniero Proyectista, Salud y Seguridad Ocupacional, Ambiente, Calidad, etc.) 

2 

27.2.5 Plan de seguridad y salud / Plan de Manejo de Tráfico PUNT. MÁX = 3 

  
Medios auxiliares a utilizar durante el desarrollo del proyecto, influencia en el tráfico del Corredor Sur (troncal y 
ramales), durante la ejecución de la rehabilitación de la Rampa 31. Se deben incluir los medios auxiliares tanto 
de tráfico como de la ejecución de la obra.  

1 

  
Plan de manejo de tráfico: descripción de la metodología de desvíos, accesos a obra de personal y material, así 
como la afectación al tránsito del Corredor Sur (Rampa 31) 

1 

  
Plan de seguridad y salud: presentación detallada del plan, delimitación de obra, restricción de accesos a 
personal no autorizado, protección de los usuarios del Corredor Sur, disposición de residuos. 

1 

27.2.6 Plan de Control de Calidad  PUNT. MÁX = 5 

  
Listado y ficha técnica de los materiales propuestos, garantías, compatibilidades de aplicación, métodos de 
aplicación, su aplicación para cada elemento estructural, entre otros. Deberá indicar claramente el cumplimiento 
de las normativas para el control de calidad durante los trabajos. 

2 

  Plan de Control de Calidad detallado con un programa de gestión para el control de calidad de los trabajos 2 

 
 Laboratorio independiente para el aseguramiento de la calidad del mortero acreditado por el CNA (Consejo 
Nacional de Acreditación). 

1 

  
 
** A cada apartado de la metodología constructiva (27.2.3, 27.2.4, 27.2.5, 27.2.6) se le otorgará una puntuación 
entre cero y la puntuación máxima, según la calidad de la información presentada.  

  

2.28 DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y FORMA 
DE ADJUDICACIÓN 

El proyecto será adjudicado al proponente que represente el Mejor Valor, que obtenga el mayor 
puntaje en la metodología de ponderación, siempre que cumpla con los requisitos mínimos 
obligatorios exigidos. 
 
De existir dos (2) o más proponentes con el mismo valor (empate), la adjudicación se hará utilizando 
el procedimiento establecido. “REGLAS DE DESEMPATE” del Capítulo I “Condiciones Generales” 
del Pliego de Cargos. 
 
En caso de que, una vez asignada la adjudicación, el proveedor favorecido no cumpliese sus 
obligaciones, ENA SUR, S.A., tendrá derecho, mediante resolución, a revocar la adjudicación. 
 
Para facilitar la evaluación de las Propuestas, la Comisión Evaluadora tendrá la facultad de solicitar 
a cualquier Proponente que aclare su Propuesta, incluido los precios. 
 



CAPÍTULO II 
CONDICIONES ESPECIALES 

37 

 

Licitación por Mejor Valor No. 004-23 "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA 
RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR " 
 

El Proponente facilitará a la Comisión Evaluadora cualquier información adicional que le sea 
solicitada. En atención a lo anterior, deberá autorizar a cualquier funcionario público, compañía de 
seguros, institución financiera y/o empresa privada, a proporcionar a la Comisión Evaluadora o a la 
Entidad Licitante de cualquier información pertinente que le sea solicitada por la misma, para 
verificar o aclarar la información suministrada. 

2.29 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN. 

Los Proponentes serán descalificados por cualquiera de los siguientes motivos: 
 
a. La comprobación de falsedad en la información suministrada. 
b. Cuando no se cumpla con la fecha y hora de entrega de documentos. 
c. Cuando un Proponente no cumpla con los requisitos mínimos obligatorios, exigidos en este 

Pliego de Cargos. 
d. Cuando dentro de la propuesta se omitan documentos cuya ausencia se considere 

insubsanable, según se detalla en este Pliego de Cargos. 
e. Cuando se considere que exista conflicto de interés, según se detalla en este Pliego de Cargos. 
f. Cuando el plazo de validez de las propuestas sea menor que ciento ochenta (180) días 

calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta. 
g. Cuando un Proponente intente influir en el procesamiento de las propuestas o las decisiones de 

adjudicación. 
h. Cuando un Proponente participe en más de una propuesta. 
i. Cuando un Proponente incurra en alguna otra causal de descalificación, amparada en este 

Pliego de Cargos o las Leyes de la República de Panamá. 

2.30  COMISIÓN EVALUADORA. 

La Comisión Evaluadora estará conformada por los miembros del equipo técnico de ENA SUR, S.A., 
integrada por los menos por tres (3) profesionales idóneos.  
 
Una vez concluida la Evaluación de las Propuestas, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en 
el que se detallarán las propuestas descalificadas por el incumplimiento de los requisitos obligatorios 
exigidos en el Pliego de Cargos, si las hubiera, y se describirá cada propuesta con el puntaje 
obtenido de acuerdo con la metodología de ponderación descrita en el Pliego de Cargos. La 
comisión solo recomendará la adjudicación  si la misma obtiene en su ponderación un total que no 
sea inferior al ochenta por ciento (80%) del total de puntos. En caso de no cumplirse este apartado, 
se podrá declarar la licitación como desierta. 
 
Esta comisión contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para rendir su informe, y una 
sola prórroga adicional de cinco (5) días hábiles cuando la complejidad del acto así lo amerite. 
 
En el caso en que sólo se presenten un solo Proponente y el mismo cumpla con los requisitos y las 
exigencias obligatorias del Pliego de Cargos, la recomendación de la adjudicación podrá recaer 
sobre él, siempre que el total de puntos obtenidos en su ponderación no sea inferior al ochenta por 
ciento (80%) del total de puntos y el precio ofertado sea conveniente para la empresa.  
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2.31 NEGOCIACIÓN DE LA OFERTA 

 
Una vez el informe técnico haya sido entregado al Gerente General y se le comunique al proponente 
que ha sido recomendado por la Comisión Evaluadora, el Gerente General podrá solicitar una 
reunión para lograr una mejora en la oferta; dicha mejora puede versar acerca del precio ofertado o 
puede tratarse de la mejora de alguna de las condiciones descritas en el presente pliego de cargos. 

2.32  PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA. 

Una vez emitido el informe, este será publicado en el portal electrónico de ENA SUR, S.A. y estará 
disponible, ese mismo día, una copia impresa de este para los participantes del acto que la deseen. 
Igualmente, la Entidad Licitante comunicará sobre la publicación de este informe a los Proponentes 
que, en su propuesta, haya incluido su correo electrónico. 

2.33  ACCIÓN DE RECLAMO 

 
A partir de la fecha de publicación del informe, los participantes de este acto tendrán tres (3) días 
hábiles para presentar reclamo ante el Gerente General, la cual se hará mediante memorial 
expresando las razones por las cuales solicita que se reconsidere el dictamen. 
 
La acción de reclamo deberá hacerse por escrito, presentarse de manera física en la oficina de la 
Entidad Licitante y contener los siguientes elementos:  
 
1. Instancia al que se dirige.  
2. Identificación de la persona que presenta el reclamo. 
 3. Lo que se solicita o se pretende.  
4. Relación de los hechos fundamentales en que se basa la petición.  
5. Fundamento de Derecho, de ser posible.  
6. Pruebas que se acompañan. 
 
La Entidad Licitante tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para resolver las reclamaciones. 

2.34 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 
Transcurrido el plazo de publicación y resueltas las reclamaciones al Informe de parte de los 
Proponentes, la Entidad Licitante procederá, a someter a la Junta Directiva de ENA S.A., la 
adjudicación que será emitida mediante Resolución motivada. 
 
El informe de la Comisión Evaluadora contendrá lo siguiente: 
 

• Recomendar adjudicar el Acto al Proponente que tenga la mayor puntuación y hubiese 
cumplido la totalidad de los requisitos, del Pliego de Cargos, o 
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• Declarar Desierto el Acto, si todos los Proponentes incumplen con los requisitos obligatorios 
del Pliego de Cargos. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad que tiene la Entidad Licitante (Sociedad/Concesionarias) 
de rechazar en cualquier etapa del procedimiento de selección de contratistas todas las propuestas 
o declarar desierto el acto por las siguientes causales: 
 

• Por falta de proponentes. 

• Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos exigidos en el pliego 
de cargos. 

• Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, gravosas u onerosas. 

• Si todas las propuestas provienen de un mismo grupo económico, cuando los 
postores de un acto de subasta pública no hubieran ofertado un precio igual o mayor 
al estimado. 

  
En el caso de declarar Desierto el Acto o Rechazadas todas las propuestas por parte de la Entidad 
Licitantes, se emitirá la Resolución correspondiente. 
 
Una vez adjudicado, declarado desierto o rechazado el acto la Entidad Licitante notificará los 
resultados a todos los participantes. 
 
 

FIANZAS Y PÓLIZAS 

2.35 FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

Perfeccionada la adjudicación, el Proponente favorecido, dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes, presentará una Fianza de Cumplimiento emitida a nombre de ENA SUR, S.A., por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos que le corresponde al 
Contratista para garantizar la ejecución completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por 
todo el período de ejecución del Contrato, más un término de tres (3) años adicional contado a partir 
de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptación de los trabajos, a 
fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier 
otro vicio o defecto en el objeto de este Contrato (Garantía de los trabajos).  
 
Esta fianza respaldará el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista y se 
hará efectiva si ENA SUR, S.A. considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez 
vencido este plazo y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará esta fianza. Durante la 
ejecución de la obra, y de suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el 
Contratista extenderá la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) días antes de su 
vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA SUR, S.A. La inobservancia de lo anterior será 
causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora. 
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2.36 FIANZA DE PAGO ANTICIPADO 

La Entidad Contratante solicitará al Contratista la presentación de una fianza de pago anticipado, la 
cual deberá ser presentada en el término de cinco (5) días hábiles, luego de formalizado el contrato. 
 
La Fianza de Pago Anticipado es aquella que garantiza el reintegro de determinada suma de dinero 
entregada al Contratista en concepto de adelanto. 
 
La fianza de Pago Anticipado deberá constituirse siempre por el cien por ciento (100%) de la suma 
adelantada, y tendrá una vigencia igual al período principal y un término adicional de treinta (30) 
días calendario posterior a su vencimiento. A ese efecto la Entidad Contratante hará un primer pago 
equivalente al 10% del monto total de la obra. El mismo se efectuará dentro de los diez (30) días 
calendarios posteriores a la fecha de la orden de proceder. Este pago también está sujeto a la 
presentación del cronograma de trabajos detallados aprobado por la entidad contratante, el cual se 
utilizará para dar seguimiento a la obra. 
 
La responsabilidad del fiador cesa al haber cancelado o reembolsado la suma adelantada. 

2.37 FIANZA DE PAGO A TERCEROS 

 
El Proponente deberá entregar una fianza de garantía de pago, la cual garantizará los pagos que el 
Contratista deba realizar a sus trabajadores, proveedores y subcontratistas, por los servicios objeto 
del proyecto de "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DE LA SUBESTRUCTURA DE LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR” por un monto 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del precio total de la obra. Esta fianza tendrá una vigencia 
por todo el período de duración de los trabajos, a partir de la orden de proceder, más un término de 
sesenta (60) días calendario adicionales contados a partir de la Aceptación Final del Proyecto.   

2.38 PÓLIZA DE SEGUROS  

El Proponente favorecido se obliga a proporcionarle a la Entidad Contratante, a la firma del Contrato, 
las siguientes pólizas emitidas por una compañía de seguros de reconocida solvencia:  
 

• Póliza de Responsabilidad Civil General: por daños materiales, lesiones personales y 
sus consecuencias ocasionadas a terceros, acaecidos en relación con las actividades 
objeto del Contrato, donde invariablemente se designará como asegurado adicional en 
primer término a ENA SUR, S.A., con un límite de indemnización de Quinientos mil balboas 
(B/.500,000.00) por siniestro, con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha 
de la firma del contrato.  
Adicionalmente, este seguro cubrirá los daños que el Contratista o personas naturales o 
jurídicas bajo la dependencia del Contratista, ocasionen a la infraestructura e integridad del 
Corredor Norte objeto de este contrato, como resultado de actividades realizadas bajo este 
contrato y que civilmente sea responsable con base a la legislación vigente en Panamá. 

• Póliza de maquinaria y equipo de construcción: con límite de responsabilidad igual al 
valor de reposición de los bienes asegurados. 
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Las fianzas y pólizas de seguro establecidas, y requeridas no podrán ser invalidadas por falta de 
pago o por la no renovación del documento, ni canceladas, ni modificadas por el Contratista y/o por 
las Compañías de Seguros, sin previa notificación escrita a ENA SUR, S.A. con treinta (30) días 
calendario de anticipación. El Contratista debe someter para aprobación de ENA SUR S.A., la 
Compañía de Seguros y Pólizas a utilizar. 
 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

2.39 CONTRATO 

Una vez ejecutoriada la resolución de adjudicación y constituida la fianza de cumplimiento, la cual 
debe ser entregada dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutoriada dicha 
resolución, la Entidad Contratante, su Representante Legal o a quien se delegue esta facultad, 
procederá a formalizar el contrato, de acuerdo con el Pliego de Cargos y las disposiciones legales 
pertinentes. 
 
El Contrato será conforme al Modelo de Contrato que se incluye en los Anexos de este Pliego de 
Cargos. Los contratos celebrados en la República de Panamá se interpretarán y ejecutarán de 
conformidad con las leyes panameñas. 

2.40 SUBCONTRATOS 

 
Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Contrato, el Contratista podrá celebrar 
subcontratos para la ejecución parcial de los Trabajos. Salvo estipulación en contrario establecida 
en el Contrato o por la Entidad Contratante, los subcontratos celebrados por el Contratista no 
crearán relación contractual alguna entre la Entidad Contratante y el Subcontratista correspondiente. 
La existencia de un subcontrato no libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos, garantías 
o responsabilidades frente a ENA SUR, S.A. de acuerdo con el Contrato y con las Leyes Aplicables. 
 
Como mínimo, todos los subcontratos requerirán que los Subcontratistas cumplan con las Leyes 
Aplicables y Permisos, establecerán el derecho de inspección de la Entidad Contratante que se 
establece en el Contrato, así como los demás requisitos establecidos a tal efecto en el Contrato. 
Todos los subcontratos deberán permitir la cesión de los derechos y delegación de las obligaciones 
del Contratista a favor de la Entidad Contratante, en caso de que el Contratista incumpla con el 
Contrato y la Entidad Contratante decida asumir los subcontratos. 

2.41 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Forman parte del Contrato: el Clausulado del Contrato y sus anexos, el Pliego de Cargos y sus 
anexos, la Propuesta, las Adendas, y cualquier aclaración realizada en el periodo de evaluación de 
Propuesta, aceptada y aprobada por la Entidad Contratante, para ser incluida en el Contrato. 
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Estos documentos son complementarios entre sí y cualquier asunto estipulado por uno de ellos 
impone la misma obligación para las partes contratantes, como si se hubiese estipulado en todos 
ellos. 
 
En caso de que existan contradicciones o conflictos entre las disposiciones de este Contrato y sus 
Anexos o entre cada uno de ellos, se establece el siguiente orden de prelación, siendo el primero 
de ellos el que prevalecerá sobre los demás y así sucesivamente: (i) las cláusulas del Contrato; (ii) 
el Pliego de Cargos (iii) los demás Anexos del Contrato distintos de los mencionados en la 
enumeración de este numeral; y (iv), por último, la propuesta del Contratista. En caso de que, a 
pesar de lo anterior, se encontrase una ambigüedad o discrepancia en los documentos arriba 
mencionados, el Representante de la Entidad Contratante en la administración del Contrato deberá 
emitir cualquier aclaración o instrucción que sea necesaria. Si, hecha la aclaración correspondiente, 
todavía persiste la contradicción, ambigüedad, discrepancia o conflicto entre los documentos, 
prevalecerá lo que, a juicio del Representante de la Entidad Contratante imponga al Contratista el 
estándar más exigente. 

2.42 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato solo podrá ser modificado o cambiado por medio de un documento escrito, a través de 
adenda o acuerdo suplementario, debidamente firmado por el Contratista y la Entidad Contratante. 
 
Para hacer modificaciones y adiciones al contrato, se atenderán las siguientes reglas:  
 
a. No podrán modificarse la clase y el objeto del contrato.  
b. La extensión de tiempo y los costos adicionales presentados requerirán la autorización o 

aprobación de la Entidad Contratante. Estos deben ser presentadas a ENA SUR en un formato 
de desglose sustentando el adicional, el cual deberá ser revisado por el Ingeniero Inspector y 
ENA SUR, y aprobado por ENA SUR. Para cualquier adicional generado se establece un 5% 
de ganancia y 10% de administración del total del adicional, en ningún caso estos valores 
excederán de lo antes mencionado. 

c. Las modificaciones que se realicen al contrato principal formarán parte de este, considerándose 
el contrato original y sus modificaciones como una sola relación contractual, para todos los 
efectos legales.  

d. El Contratista tiene la obligación de continuar la obra.  

2.43 ACUERDOS SUPLEMENTARIOS O ADENDAS DEL CONTRATO 

Se celebrarán adendas, o acuerdos suplementarios, entre ENA SUR, S.A. y el Contratista cuando 
los cambios y alteraciones en los trabajos o plazos originales del Contrato resulten en un aumento 
o disminución del valor o plazos en el Contrato original. La adenda, o el acuerdo suplementario, será 
un convenio escrito formulado entre ENA SUR, S.A. y el Contratista. En el mismo se deberá indicar 
los costos asociados y los días calendario a que tiene derecho el Contratista, en caso de que el 
mismo genere una extensión del plazo de ejecución del Contrato, y la obligación de entregar la 
reprogramación de los servicios. 
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El Contratista deberá cubrir todos los costos que se generen por la formalización de las adendas o 
acuerdos suplementarios.  
 

2.43.1 Equilibrio contractual 
En caso de duración prolongada, se podrán pactar cláusulas y condiciones encaminadas a 
mantener, durante la vigencia del contrato, el equilibrio contractual existente al momento de celebrar 
el contrato que se trate, con la finalidad de que, si tales condiciones se rompen por causas 
extraordinarias e imprevisibles, este se pueda modificar para mantener tal equilibrio.  
 
Las Partes podrán suscribir acuerdos y pactos que sean necesarios para restablecer el equilibrio 
contractual, incluyendo montos, condiciones, formas de pago de gastos adicionales, reconocimiento 
de costos financieros e intereses, si a ello hubiera lugar, en la forma prevista en la modificación del 
contrato, cuyo pago adicional, si lo hubiera, se realizara de la manera establecida en el contrato 
modificado y de acuerdo con las disposiciones sobre erogaciones previstas en el presupuesto de 
ENA SUR, S.A. en la vigencia en que se deba hacer dicha erogación.  
 
Queda entendido y convenido y el Contratista lo acepta de antemano que ENA SUR, S.A. se reserva 
el derecho de realizar cambios o ajustes en el diseño y concepción de la obra, verificándose de 
manera conjunta las posibles variaciones de costo y tiempo que estos cambios puedan ocasionar, 
también acuerdan las partes que ENA SUR, S.A. se reserva el derecho de extender el alcance de 
los trabajos contemplados en el contrato, en caso de que sea necesario llevar a cabo obras 
adicionales que no estén cubiertas por el presente contrato y los documentos que lo integran. En 
caso de obras adicionales, deben ser presentadas a ENA SUR en un formato de desglose 
sustentando el adicional, el cual deberá ser revisado por el Ingeniero Inspector y ENA SUR, y 
aprobado por ENA SUR. Para cualquier adicional generado se establece un 5% de ganancia y 10% 
de administración del total del adicional, en ningún caso estos valores excederán de lo antes 
mencionado. 

2.43.2 Garantía adicional 
El Contratista deberá consignar un endoso a la Fianza de Cumplimiento para cubrir el nuevo balance 
reflejado en cada Acuerdo Suplementario o Adenda. 
 
Los términos de cobertura de responsabilidad serán iguales a los que se utilizaron como base en el 
Contrato Principal.  

2.44 CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Contratista es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con la prestación del 
servicio contratado, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en 
general. 
 
El Contratista asume plena autonomía de ejecución y técnica, y la responsabilidad para el desarrollo 
de sus actividades, debidamente coordinada con la Entidad Contratante. 
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La Entidad Contratante efectuará las acciones de coordinación correspondientes y dictará las 
medidas correctivas del caso de ser necesarias para la correcta prestación de los servicios por parte 
del Contratista. 

2.45 CESIÓN DE DERECHOS 

El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el contrato que se genere producto de esta 
licitación ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses, o derechos similares bajo el Contrato 
o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por escrito de la Entidad Contratante, cuyo 
consentimiento podrá ser denegado u otorgado a la sola y absoluta discreción de la Entidad 
Contratante y cumpliendo con las formalidades legales. El Contratista seguirá siendo solidariamente 
responsable de dichas obligaciones, responsabilidades, garantías y compromisos luego de 
cualquier cesión debidamente autorizada. 

2.46 RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

La Entidad Contratante tendrá las siguientes responsabilidades respecto al Proyecto objeto de esta 
licitación: 

• Dictar las políticas, metas y lineamientos para la ejecución del Proyecto 

• Aprobar los conceptos, guías y criterios generales del Proyecto  

• Aprobar el plan estratégico para la ejecución del Proyecto 

• Aprobar el presupuesto y el flujo de caja del Proyecto 

• Aprobar cambios y modificaciones al contrato de ejecución del Proyecto.  

• Autorizar y ejecutar los pagos al Contratista de la ejecución del Proyecto 

• Aprobar el Acta de Aceptación de Terminación Sustancial y Final del Proyecto previamente 
validada por el Ingeniero. 

• Supervisar la ejecución de los servicios prestados por el Ingeniero. 

• Validar instrucciones remitidas por el Ingeniero y, en su caso, imponer penalidades. 

• Responder las solicitudes realizadas por el Contratista en un lapso no mayor a quince (15) 
días hábiles. 

 
Las aprobaciones que son responsabilidad de la Entidad Contratante requieren del apoyo por parte 
del Ingeniero Inspector para sustentar las mismas por medio de análisis y recomendaciones. La 
Entidad Contratante solicitará el apoyo con anterioridad a la fase de aprobación y con suficiente 
antelación para llevar a cabo los estudios y aclaraciones pertinentes. 

2.47 DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista se compromete a iniciar los trabajos inmediatamente al recibir la orden de proceder. 
La presente contratación tendrá una duración de ciento veinte (240) días calendario y deberá 
ajustarse al cronograma presentado según las disposiciones establecidas en el Capítulo III del 
presente Pliego de Cargos, y la misma podrá ser prorrogada a solicitud de la Entidad Contratante, 
cumpliendo con las formalidades que exige la Ley, en cuyo caso, el Contratista y la Entidad 
Contratante negociarán de buena fe sobre la ampliación del valor del Contrato en términos 
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generalmente similares a los establecidos para estos trabajos, así como los términos y condiciones 
que sea necesario establecer para la efectiva ejecución de la referida prórroga. 
 
Este plazo se podrá ampliar de mutuo acuerdo entre ENA SUR S.A. y el Contratista, y en los eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito, tal como está regulado por la ley. En tales casos, no habrá 
reconocimiento económico alguno. La ampliación de tiempo deberá ser en días calendario. 
 
Con la terminación del Contrato se darán por terminados los derechos y obligaciones de las Partes 
conforme al mismo, excepto por aquellos derechos y obligaciones de las Partes que, bien sea por 
su naturaleza o por haberlo acordado expresamente las Partes, deberán continuar vigentes después 
de la terminación del Contrato, incluyendo las obligaciones por garantía e indemnización que debe 
cumplir el Contratista. 

2.48 CONTROL, INSPECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

Durante toda la vigencia del contrato, el mismo será supervisado, inspeccionado y aprobado por el 
Ingeniero Inspector que designe ENA SUR, S.A.  
 
Todo documento relacionado con el proyecto contratado, incluyendo cuentas mensuales, órdenes 
de cambio, órdenes de trabajo extra, adendas al contrato, prórrogas de tiempo, etc., deben ser 
aprobadas por ENA SUR, S.A. y el Ingeniero Inspector, para tener validez contractual. Todo 
documento recibido y entregado por parte del Contratista debe ser dirigido a ENA SUR, S.A., con el 
concepto del Ingeniero Inspector. 
 
Ningún empleado al servicio de ENA SUR, S.A. podrá aceptar salarios, regalos o beneficios del 
Contratista y éste se abstendrá de ofrecerlo. 
 
Cuando en el Pliego de Cargos se menciona el requisito de “aprobación” por parte del ENA SUR, 
S.A. o de sus Representantes, a los documentos, para su aprobación, se entenderá que tal 
aprobación emitida por la Entidad Licitante o sus Representantes no releva en nada al Contratista 
de su responsabilidad por lo presentado y toda interpretación que se haga al Pliego de Cargos, 
relativos a la “aprobación” por parte de ENA SUR, S.A. o de sus Representantes, se ajustará a este 
criterio. 
 
Cualquier revisión y/o aprobación por parte de ENA SUR, S.A. y el Ingeniero Inspector que sea un 
requisito previo para la ejecución de los trabajos correspondientes a cualquier parte de la obra, no 
exime al Contratista, de manera alguna, de su responsabilidad por la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista será responsable civil, económica y penalmente, de ser el caso, ante ENA SUR, S.A. 
de los perjuicios que ocasione a terceros, a otros Contratistas y/o al Estado. 
 
A menos que se disponga otra cosa en alguna parte del Pliego de Cargos o alguno de sus Anexos, 
cada vez que una solicitud de aprobación del Contratista es rechazada por parte de ENA SUR, S.A., 
éste contará con un nuevo plazo para revisar las solicitudes una vez modificadas, actualizadas o 
corregidas por el Contratista, el cual será igual al dispuesto para la revisión de la primera 
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presentación. Cuando no haya plazos estipulados para la revisión de documentos, planos e informes 
por parte de ENA SUR, S.A. se entenderá que este plazo será de quince (15) días hábiles. 
 
Cualquier solicitud o notificación requerida entre las Partes, debe constar por escrito y será 
considerada como debidamente efectuada cuando sea enviada por memorando, correo o e-mail, a 
la dirección específica de las Partes, que será acordada al emitirse la Orden de Proceder. 

2.48.1 Supervisión de los trabajos y el contrato  
 
La Entidad Contratante ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del 
contrato directamente o a través de su Ingeniero Inspector, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento general de las obligaciones técnicas, legales y administrativas adquiridas por el 
Contratista. El Ingeniero Inspector, en adelante el Ingeniero, ejercerá una inspección integral sobre 
el desarrollo del proyecto y el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al 
Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del Contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración de este. El 
Ingeniero vigilará que el Contratista inicie la obra sólo cuando disponga de las respectivas 
autorizaciones y concesiones y se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 
 
Así mismo, el Ingeniero está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los defectos que pudieren presentarse. El Contratista determinará los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Ingeniero, sin embargo, ello 
no sustituye en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección y 
ejecución de la obra; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo 
por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, será responsable de sus acciones, 
si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Entidad Contratante. La 
Entidad Contratante podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del 
Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Ingeniero, sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. 
 

2.48.2 Solicitudes de aprobación requeridas  
 
El contratista se obliga a obtener, sin costo adicional a lo pactado en el Contrato, permisos y 
aprobaciones por las instancias correspondientes como: Empresa Nacional de Autopista (ENA), 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestres (ATTT), Policía 
Nacional, y cualquier otra instancia que se requiera en cumplimiento a leyes, ordenanzas y 
reglamentaciones vigentes en la República. Ver Capitulo III Especificaciones Técnicas de este 
pliego de cargos. 
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2.49 TRABAJO SIN AUTORIZACIÓN 

Si el Contratista presenta o recomienda modificaciones, las mismas deberán cumplir con lo 
establecido en los estándares que se indican en las especificaciones técnicas generales del Pliego 
de Cargos y correrán por su cuenta. Cualquier modificación deberá estar contemplada en una hoja 
de control de cambios y debidamente firmada y aprobada por el Representante de la empresa y por 
el Representante Legal de ENA SUR, S.A.  
 
Cualquier trabajo no contemplado en el Contrato, ejecutado por el Contratista sin la autorización 
escrita de ENA SUR, S.A., será a su propio riesgo y no se le reconocerá pago ni compensación 
alguna por el mismo. 

2.50 PRESENTACIÓN DE CUENTA Y FORMA DE PAGO 

Al momento de presentar la cuenta, el Contratista deberá consignar los siguientes documentos:  

• Nota de aprobación del Informe Mensual o de Avance remitida por la Entidad Contratante 

o Inspección. 

• El valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo en un formato de 

cuenta aprobado. 

• Informe de las obras ejecutadas en sustentación de los trabajos realizados, incluyendo un 

informe fotográfico. Este informe debe incluir todos los aspectos descritos en el Capítulo 

III. 

• Informes de pruebas y ensayos de calidad de ser requeridos. 

• Factura Fiscal y No Fiscal. 

• Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social vigente del periodo correspondiente. 

• Paz y Salvo del Impuesto sobre la Renta vigente del periodo correspondiente. 

• Copia de Pólizas y fianzas.  

 

Para la cuenta final el Contratista deberá incluir, además, el Acta de Aceptación Final firmada por 

las Partes.  

 
En consideración completa por la íntegra y satisfactoria realización de los servicios que conlleva el 
contrato, ENA SUR, S.A. procederá con la siguiente forma de pago: 

2.50.1 Pago Anticipado 
La Entidad Contratante podrá hacer un pago anticipado de hasta un 10% del precio ofertado, para 
fines de apoyo de flujo de caja. El pago anticipado se efectuará luego que el Contratista haya 
entregado a la Entidad Contratante una fianza de pago anticipado por el 100% del monto, o una 
garantía bancaria, emitida por una compañía de seguro o un banco autorizado por el Estado por el 
valor del pago anticipado, además de la presentación del Cronograma real desglosado para la 
ejecución de los trabajos, el cual debe ser aprobado por la entidad contratante o en su defecto el 
Ingeniero Inspector. Dicha fianza de pago anticipado o garantía bancaria deberá mantenerse vigente 
hasta que el pago anticipado haya sido totalmente amortizado. El pago anticipado será amortizado 
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de cada cuenta mensual. El contratista podrá solicitar una reunión para revisión del cronograma real 
de seguimiento de obra, en conde tanto ENA SUR, S.A., como la inspección podrá dar comentarios 
y sugerir correcciones antes de aprobar el mismo.  

2.50.2 Pago por Avance de Obra  
La facturación y pagos referentes a los avances de obra deberán efectuarse de la siguiente manera: 
 
Puesto que el Contrato es de suma global, antes de iniciar las obras, el Contratista y la Entidad 
Contratante deberán establecer las actividades en las que se desglosará la cuenta y el porcentaje 
del peso de cada una de las unidades de obra que se hayan acordado.  
 
El Contratista presentará una cuenta mensual, los días veinte (5) de cada mes, en el formato de 
cuentas aprobado, incluyendo los avances de obra que lleve hasta el momento del cierre, la cual 
debe ser aprobada por el Ingeniero.  Esta cuenta mensual incluirá los siguientes elementos, según 
corresponda: 
 
a. El valor contractual estimativo de los trabajos realizados y el informe mensual con los 

documentos del Contratista que se hayan producido en el periodo correspondiente. Debe incluir 
el informe el resultado de las pruebas de control de calidad de cada unidad de obra, presentado 
por el laboratorio independiente.  

b. Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación o 
variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los criterios de calidad, 
previamente aprobados por ENA SUR, S.A. 

c. Retención del 10% de la cantidad estimada en concepto de garantía. 
d. Cualquiera de los montos que deban descontarse para el reembolso del pago anticipado. 
 
ENA SUR, S.A., y el Ingeniero tendrán diez días para verificar, aprobar y/o regresar para corrección 

la cuenta. El pago de estos valores no implica aceptación completa o parcial por parte del Ingeniero 

y ENA SUR, S.A., de los servicios facturados por el Contratista.  La Entidad Contratante pagará los 

estados de cuenta mensual, presentados por el Contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles 

desde la entrega de esta en las oficinas de ENA. Si se encontrara alguna discrepancia entre los 

pagos reales y los costos autorizados a incurrir por el Contratista, el Entidad Contratante sumará o 

restará la diferencia en los pagos posteriores.  

 

El Contratista, en la preparación de las facturas, deberá cumplir con las disposiciones legales 

vigentes en materia de facturación fiscal y de impuestos. Todos los cargos bancarios por 

transferencias nacionales e internacionales serán asumidos por el Contratista. 

2.50.3 Pago Final 
Después de la firma del Acta de Aceptación Final por parte del Ingeniero y ENA SUR, S.A., el 

Contratista presentará la cuenta final para revisión y aprobación de la Entidad Contratante, cuyas 

cantidades y calidad del trabajo deben ser validados por el Ingeniero en una inspección final total 

de todas las áreas trabajadas, donde se incluirán los porcentajes retenidos en los pagos parciales.  

ENA SUR, S.A. dispondrá de diez (10) días hábiles para revisar, y en su caso reunirse y conciliar 
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con el Contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la cuenta, el Contratista deberá 

presentar a ENA SUR, S.A., la factura, con todos los requisitos fiscales aplicables. 

2.51 REEMPLAZO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Las partes convienen que el Personal Clave que se indica en la Propuesta del Contratista y sus 
experiencias respectivas es esencial para la prestación de los servicios de este Contrato. En 
consecuencia, el Contratista se compromete a que este personal estará disponible durante el tiempo 
necesario y en las fases requeridas de acuerdo con lo indicado en su oferta y requerimientos 
mínimos establecidos en este pliego. 
 
El Personal Clave no podrá ser cambiado durante la ejecución de los trabajos a menos que exista 
una justa causa, para la cual deberá presentarse por parte del Contratista la correspondiente 
solicitud al Contratante. 
 
En el supuesto caso que cualquiera de este Personal Clave dejará de prestar servicios para el 
Contratista, ésta deberá inmediatamente informar a la Entidad Contratante y a la Supervisión de 
dicha situación, y procederá inmediatamente a reemplazar a dicho personal con otro de 
conocimiento y experiencia comparables o mayores dentro de un periodo de 15 días calendario a 
partir de la notificación por escrito a la Entidad Contratante. El Personal Clave debe ser sometido a 
la Entidad Contratante con su Currículum Vitae para su aceptación. La Entidad Contratante revisará 
el personal sometido y tendrá el derecho a aceptar el reemplazo o rechazarlo. En caso de rechazo 
el Contratista deberá inmediatamente ubicar otro personal, que estará sujeto a aprobación o rechazo 
por parte de la Entidad Contratante. 
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de penalizar al Contratista por cambio del Personal 
Clave originalmente propuesto, cuando no sea reemplazo de manera previa y a conformidad de la 
Entidad Contratante, quien evaluará que cumpla con iguales o mejores condiciones del personal 
clave saliente. 
 
Para efectos de esta cláusula se considera Personal Clave todo aquel que está identificado como 
tal y se evalúa como parte del proceso de selección del Contratista. 
 
Además del personal Clave, el Contratista deberá contar al inicio del Proyecto con todo el personal 
requerido para su correcta ejecución. 
 
Si el Contratista, a quien le sea adjudicado el Contrato del Proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA DE LA 
RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR" no cumple con la asignación del Personal Clave 
incluido en su propuesta y de todo aquel requerido para cumplir con la ejecución del Proyecto en el 
momento que dicho personal se requiera para cumplir con las obligaciones contractuales y las 
exigencias de acuerdo a lo indicado en este Pliego de Cargos, el Contratista estará sujeto a la 
penalización económica por parte de la Entidad Contratante de acuerdo a la siguiente escala que 
se aplica a cada miembro del Personal Clave que no sea el designado por el Contratista en su 
propuesta: 
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Posición del Personal Clave 
Monto de Penalización por cada persona 

clave por mes 

Gerente de Proyecto US$ 20,000.00 

Superintendente de Obra US$ 10,000.00 

 
El Contratista es responsable de la exactitud y veracidad de la información contenida en cualquier 
documento de antecedentes personales que presente a la Entidad Contratante, ya sea antes de la 
celebración del Contrato o en cualquier momento en que se efectúe, si por cualquier razón se da el 
reemplazo de alguna de dichas personas. 
 
La omisión o falta de reemplazo del Personal Clave apto dentro de los términos estipulados por el 
Pliego de Cargos, se considerará un incumplimiento y la Entidad Contratante considerará no aprobar 
el inicio de los trabajos, la paralización o cancelación definitiva.  
 
Además, durante la ausencia del Personal Clave por vacaciones o enfermedad o por licencia de 
índole personal, el Contratista deberá reemplazar al mismo de manera temporal con personal que 
cumpla con las calificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Cargos. Dicho reemplazo 
temporal de personal también deberá ser aprobado o rechazado por escrito por la Entidad 
Contratante. 
 
La Entidad Contratante tendrá derecho a solicitar el reemplazo o la remoción de cualquier personal 
del Contratista si considera que dicho personal no cumple con las obligaciones de sus funciones o 
no cumple dichas funciones con la efectividad o eficiencia que requiere la dinámica de ejecución del 
proyecto, o por actos de negligencia o errores u omisiones cometidas por el personal y el Contratista 
tendrá la obligación de reemplazar este personal en un periodo máximo de quince (15) días 
calendario a partir de la notificación por escrito de la Entidad Contratante. 
 

2.52 CAUSALES DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

Son causales de resolución administrativa del contrato las siguientes: 
 

i. El incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. 
ii. La muerte del contratista, si no se ha previsto que puede continuar el contrato con los 

sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.  
iii. La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse este en estado 

de suspensión de pagos.  
iv. La incapacidad física permanente del contratista, certificado por médico idóneo, que 

imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural.  
v. La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de alguna de las 

sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás 
miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato 

vi. Que el Contratista no brinde sus servicios en forma diligente y competente, de modo tal que 
la entidad contratante pueda determinar a través de sus proyecciones que el Contratista no 
podrá lograr el objetivo de los servicios. 
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vii. Que ocurra cualquiera de los siguientes eventos sin que hayan sido subsanados por el 
Contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de notificación 
por escrito de la entidad contratante: el Contratista no suministrase suficientes trabajadores 
calificados o Equipos y Materiales adecuados; o el Contratista no pague oportunamente 
aquellas cantidades debidas a los Subcontratistas; 

viii. Si el Contratista suspende la ejecución de una parte esencial de sus servicios, salvo que 
dicha suspensión obedezca a un evento de Fuerza Mayor debidamente comprobado; 

ix. Si el Contratista viole o incumpla las disposiciones de cualquier Ley Aplicable y/o Permisos; 
x. El incumplimiento de las cláusulas pactadas en este Contrato si dicho incumplimiento no es 

subsanado por el Contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
notificación de este por parte de la entidad contratante o aquel otro plazo que le haya 
indicado la Entidad Contratante. 

xi. En caso de que, a juicio de la Entidad Contratante, exista una frecuente repetición de errores 
y/o defectos en la ejecución de los Trabajos o se encuentren deficiencias en el 
cumplimiento, por causas imputables a el Contratista, de sus obligaciones contractuales 
que causen retrasos en la obra que pongan en peligro el cumplimiento de los plazos 
parciales o del plazo total de ejecución. 

xii. Que el Contratista no mantenga las coberturas de seguros y/o fianzas que debe mantener 
según este Contrato; 

xiii. Que el Contratista haya cedido todo o parte de sus derechos y/u obligaciones estipuladas 
en este Contrato, incumpliendo los requisitos que establece el Contrato para tal fin; 

xiv. La disolución de alguno de los miembros que integran el Contratista, con las siguientes 
excepciones: que los demás miembros del Contratista puedan cumplir con las obligaciones 
pactadas bajo el presente Contrato; y en el caso de fusión cuando el sucesor asuma 
expresamente las obligaciones de este Contrato y dicha asunción haya sido previamente 
aprobada por la entidad contratante. En dicho caso de fusión, la Entidad Contratante 
admitirá solicitudes para la fusión, ya sea total o parcial de las personas jurídicas miembros 
del Contratista, siempre y cuando los Proponentes involucrados cumplan con los requisitos 
establecidos a tal efecto en el Pliego de la Licitación y presenten su anuencia por escrito, al 
igual que su nuevo esquema legal y financiero. La Entidad Contratante evaluará los cambios 
de las condiciones del miembro del Contratista que surja de dicha fusión para confirmar que 
cumple substancialmente con los requisitos mínimos del Pliego de Licitación, y podrá 
aprobar o rechazar dicha solicitud. En caso de que sea aprobada la fusión, el líder que mejor 
exceda los requisitos mínimos deberá mantenerse en esta condición; 

xv. En caso de iniciarse cualquier procedimiento que conlleve la quiebra o el concurso de 
acreedores del Contratista o sus accionistas, o por encontrarse alguno de éstos en estado 
de suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido la declaratoria de quiebra 
correspondiente; 

xvi. La conducta inmoral o delictiva del Contratista durante la prestación del servicio. 
xvii. Y, en general, el incumplimiento por parte del Contratista de cualquier otra de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato o que establezca la Ley. 
 

Además de lo anterior, son causas de resolución administrativa del contrato las siguientes: 
 

i. Que se celebren por personas inhabilitadas para contratar.  
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ii. Que violen la Constitución Política o la ley o cuyo contenido sea imposible o constitutivo de 
delitos.  

iii. Que la nulidad de la adjudicación sea decretada por vía jurisdiccional. 

2.53 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

2.53.1 Controversia. 
En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se derive de este Contrato o que guarde 
relación con éste, incluso sobre el cumplimiento, interpretación, ejecución, terminación o nulidad de 
estos, cualquiera de las partes podrá entregarle a la otra un aviso escrito formal indicando que se 
ha suscitado una controversia. Se exceptúa de lo anterior cualquier tema relacionado con la 
terminación unilateral por la Entidad Contratante y la resolución administrativa del Contrato, con 
respecto a los cuales no aplicará el procedimiento de resolución de controversias establecido en 
esta sección y se aplicarán las disposiciones establecidas en este Pliego de Cargos. 
 

2.53.2 Negociación. 
Las partes intentarán de buena fe resolver la controversia a través de negociación amigable, durante 
un período de treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega de la notificación de 
controversia por una parte a la otra, o durante un período mayor según las partes lo acordaren por 
escrito. Al inicio de dicho período, cada una de las Partes designará personal idóneo con 
conocimiento del objeto de la controversia, con miras a buscar una solución mutuamente 
satisfactoria a la misma. 
  

2.53.3 Arbitraje de la Controversia. 
Si la controversia no ha sido resuelta a través de negociación, deberá ser definitivamente resuelta 
mediante arbitraje en derecho en idioma español, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
Panamá (CECAP), conforme a su reglamento. El tribunal arbitral deberá aplicar la ley panameña y 
estará conformado por tres árbitros y la sede será la oficina del CECAP, ubicada en la Ciudad de 
Panamá. Para efectos del Arbitraje cada parte nombrará su árbitro y éstos a su vez a un tercero que 
presidirá, quienes conformarán el tribunal arbitral. El laudo que dicte el tribunal arbitral será de 
obligatorio cumplimiento para las partes. 
 

2.53.4 Terceros involucrados en la Controversia. 
Si la controversia involucra o se refiere a alguna persona o entidad que no es una parte de este 
Contrato, o tiene que ver con un Subcontratista o una Casa Matriz de alguna de las Partes, el 
Contratista o la Entidad Contratante podrán incluir a ese tercero, Subcontratista o Casa Matriz como 
parte del Arbitraje entre la Entidad Contratante y el Contratista según este Contrato, bien sea antes 
o después del inicio del procedimiento de Arbitraje, en la medida en que ello: 
a) No sea contrario a las leyes de la República de Panamá ni al reglamento del CECAP; 
b) La Controversia presenta cuestiones de hecho o de derecho que guardan una similitud o 

conexión sustancial con las cuestiones planteadas en alguna Controversia; 
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c) La Controversia se deriva de hechos que guardan una similitud o conexión sustancial con 
hechos que son objeto de alguna disputa o diferencia entre la Entidad Contratante, el 
Contratista, el tercero o el Subcontratista; 

d) La inclusión de dicho tercero, Subcontratista o la Casa Matriz es necesaria para la satisfacción 
de las pretensiones demandadas en el Arbitraje; o 

e) La Controversia u otro asunto en cuestión entre la Entidad Contratante y el Contratista involucra 
el trabajo de un Subcontratista. 

2.54 TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

ENA SUR, S.A. en un acto unilateral debidamente motivado, podrá disponer la terminación 
anticipada del contrato, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo 
requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados 
por motivo de la terminación unilateral. 
 
Si ENA SUR, S.A. decide dar por terminada la relación contractual y resolver el contrato, debe 
notificarlo al contratista indicándole las razones de su decisión. La notificación de resolución es 
recurrible ante la Junta Directiva, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la 
notificación de la resolución de contrato.  

2.55 TERMINACIÓN DE OBRA  

2.55.1 Aceptación Final de la Obra y del Contrato 
Una vez que los servicios objeto del Contrato hayan sido completamente terminados, el Contratista 

solicitará al Ingeniero y a ENA SUR, S.A. que certifique la terminación de estos, evidenciada en el 

Acta de Aceptación Final.  

Se entiende por terminación de la obra objeto del Contrato la realización completa de esta, la 

presentación completa de todos los informes originalmente establecidos, así como la de los trabajos 

adicionales o complementarios que se hubiesen ordenado, todos ellos debidamente aceptados por 

ENA SUR, S.A. 

ENA SUR, S.A., a través del Ingeniero, inspeccionará la obra íntegra (Se inspeccionará la totalidad 

de los elementos intervenidor), junto al Contratista, y si la encontrase completa y de acuerdo con 

todos los términos del Contrato, informará por escrito al Contratista los resultados de la inspección 

efectuada mediante un Acta de Aceptación Final, la cual considerará la obra aceptada y el Contrato 

terminado. De encontrarse durante la inspección aspectos pendientes por ejecutar en la obra, se 

enlistarán y adjuntarán al Acta de la Inspección, estableciendo que los mismos deben ser 

subsanados en los siguientes treinta (30) días calendario, una vez subsanados los pendientes, se 

inspeccionará nuevamente para validar la corrección de estos y posterior se realizará el Acta de 

Aceptación Final. 
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A partir de esta Acta de Aceptación Final comenzará a contar el periodo de garantía de tres (3) años, 

donde el Contratista deberá reparar todos aquellos defectos relacionados con la garantía de los 

trabajos ejecutados.  

2.56 MULTAS Y PENALIDADES 

2.56.1 Multas 
La Entidad Contratante podrá cobrar multas diarias y sucesivas frente al incumplimiento o mora total 
o parcial de cualesquiera de las obligaciones a cargo del Contratista. El valor de la multa se 
establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el 
incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de 
remediación. 
 
Para los efectos de la aplicación de la multa, el valor del contrato incluye el valor inicial pactado más 
el valor de sus adiciones, si las hubiera.  

 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la Entidad Contratante constituya 
en mora al Contratista, el simple retardo por parte del Contratista faculta a la Entidad Contratante 
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos 
a favor del Contratista. El pago de las multas no exonera al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
Las multas se pagarán por parte del Contratista o descontarán por parte de la Entidad Contratante, 
dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la imposición de la multa.  
 
Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la Entidad Contratante podrá imponer 
la multa, desde la fecha de notificación del incumplimiento, hasta que el Contratista cumpla a 
satisfacción la obligación, sin considerarlos exhaustivos, serán: 

 
i. Incumplimiento por retraso en la terminación total de la Obra: Si el Contratista excede los 

plazos para la termación del Proyecto, la Entidad Contratante deducirá el (4%) dividido entre 
treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de 
entregar o ejecutar por el Contratista, siempre que la entrega se haya efectuado después del 
tiempo acordado y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no será aplicable 
si el atraso o demora se deba a fuerza mayor o caso fortuito, debidamente sustentado y 
comprobado, por razones ajenas al Contratista y aceptado por la Entidad Contratante. El 
incumplimiento durará hasta que se haya finalizado la porción por entregar, la cual debe ser 
informada por el contratista y debe ser validada en una inspección y formalizada mediante una 
Entrega Sustancial por el Ingeniero Inspector y ENA SUR, S.A. 

 
ii. Incumplimiento en relación a la calidad de los trabajos: Después de recibir el aviso de que 

la ejecución de su contrato no cumple con las especificaciones, el Contratista inmediatamente 
procederá a subsanar las deficiencias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
y normativa aplicables, en el plazo notificado por la Entidad Contratante o el Ingeniero Inspector, 
para tal fin. La Entidad Contratante deducirá el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), 
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por cada día calendario de atraso sobre el valor del contrato por ejecutar por el Contratista, sin 
sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor de la multa se 
establecerá desde el día que venza el plazo notificado por la Entidad Contratante o el Ingeniero 
Inspector para corregir las deficiencias encontradas hasta la fecha en que efectivamente se 
subsanen. Le corresponderá al Ingeniero definir el valor del trabajo deficiente. 

 
iii. Terminación de la obra por incumplimiento: La Entidad Contratante ordenará a la Compañía 

de Seguros completar la obra, o remplazar el equipo y maquinaria defectuosa, o realizar 
cualquier cosa que sea necesaria para completar la obra en estricto acuerdo con los Pliegos del 
Contrato. Los gastos de tal terminación los pagará la Entidad Contratante a la Compañía de 
Seguros y se deducirán de las cantidades que se le adeudan o que se le adeudarán al 
Contratista, bajo este Contrato o cualquier parte de este. 

 
iv. Incumplimiento relacionado con lo establecido en la normativa ambiental vigente. En el 

caso que la Entidad Contratante sea sancionado por infracción ambiental debido al 
incumplimiento del Contratista en la aplicación de los instrumentos ambientales que regulan las 
actividades de construcción, y las normas ambientales vigentes en la cual se compruebe la 
negligencia, inacción, ineficacia y pasividad del Contratista para garantizar la implementación 
de las medidas de mitigación que sean necesarias y evitar delitos contra el ambiente, la Entidad 
Contratante deducirá al Contratista el valor de dicha sanción. 
 

2.56.2 Período de Remediación 
 
a. El Contratista contará con un plazo determinado por la Entidad Contratante, para sanear el 

incumplimiento detectado. Este período se contará desde el día en que la Entidad Contratante 
comunique al Contratista del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento, la 
Entidad Contratante impondrá la multa desde la fecha en que la Entidad Contratante haya 
identificado el incumplimiento. 

b. Si el Contratista sanea el incumplimiento en el plazo señalado por la Entidad Contratante, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

c. Vencido el plazo sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento se causarán las multas 
hasta que el Contratista sanee el incumplimiento. Las multas se calcularán a partir de la fecha 
del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del período de remediación. 

2.57 IMPUESTOS 

El Contratista, Subcontratistas y el personal del Contratista deberán pagar los impuestos, derechos, 
gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la Ley de la República de Panamá 
 
En todo caso, la Entidad Contratante asumirá que el Contratista ha contemplado en su Propuesta 
todos los impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones que afecten las actividades relativas a 
esta licitación, aunque no las haya desglosado expresamente en su Propuesta, por lo que se 
entenderán incluidos todos los impuestos, tasas o gravámenes aplicables, aunque no se omita su 
presentación o desglose. 
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El Proponente no deberá incluir en su oferta económica el Impuesto de Transferencia de Bienes 
Muebles y Servicios (ITBMS), pues ENA SUR, S.A. se encuentra exenta del mismo, cualquier otro 
impuesto, tasa o gravamen se entenderá que está incluido en el precio de la Oferta. 

2.57.1 Tributación Local 
Los precios ofrecidos por el Contratista deben incluir todos los derechos de aduana, derechos de 
importación, impuestos a las empresas, impuesto a la renta y otros impuestos que puedan ser 
aplicados de conformidad con las leyes y regulaciones de la República de Panamá sobre los 
servicios prestados de acuerdo con el Contrato. Nada en el Contrato relevará al Contratista de su 
responsabilidad de pagar cualquier impuesto que pueda ser cobrado en el país sobre utilidades 
obtenidas por él con relación al Contrato. Se asume que el Contratista estará familiarizado con las 
leyes tributarias de la República de Panamá. 

2.57.2 Tributación Extranjera 
Los precios ofrecidos por el Contratista deben incluir todos los impuestos, derechos y otros cargos 
fuera de la República de Panamá sobre los servicios prestados de acuerdo con el Contrato. 

2.57.3 Impuesto sobre la renta del Personal del Contratista y Contribuciones al Seguro 
Social 

El personal y trabajadores del Contratista estarán obligados a pagar impuesto a la renta en relación 
con sus sueldos y salarios de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, y el Contratista estará 
encargado de actuar como agente de retención, como se lo prescriba la ley. 

2.58 DAÑOS A TERCEROS 

Antes de presentar su Propuesta, el Proponente está obligado a realizar inspecciones de campo y 
constatar en el mismo la existencia y condiciones de todas las utilidades públicas y privadas que se 
verán afectadas durante el desarrollo del proyecto, indistintamente de que las mismas estén 
expuestas o soterradas. Para ello se dará por entendido que el Proponente se ha informado 
detalladamente sobre la existencia, localización y condición actual de todas las utilidades que se 
verán afectadas en el área de influencia del Proyecto por sus propios medios y directamente con la 
respectiva Entidad o Empresa responsable de cada uno de los servicios afectados. 
 
El Contratista liberará y pondrá a cubierto ENA SUR, S.A. y a sus Representantes por cualquier 
pleito en contra del Contratista, que resulte en demandas o acción de cualquier índole, promovida 
por cualquier persona, natural o jurídica, por causa de daños o perjuicios reales o infundados, como 
consecuencia de la ejecución de cualquier servicio o trabajo; del empleo de cualquier persona, o 
métodos; o por omisión de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos del Contratista 
o sus empleados o subcontratistas en la ejecución de los servicios o trabajos. Además, el Contratista 
liberará al Estado y a sus Representantes de cualquier reclamo por indemnizaciones que surjan de 
la aplicación de las leyes y disposiciones legales. 
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2.59  CONTRATISTA INDEPENDIENTE 

El Contratista ejecutará los Trabajos en forma independiente, es decir, no subordinada a la Entidad 
Contratante. Con base en ello, ambas Partes acuerdan lo siguiente: 
 

• El Contratista ejecutará los Trabajos con sus propios materiales y equipos, y con su equipo 
de técnicos y/o profesionales, trabajadores, en el entendido que la relación de tales 
personas será única y exclusivamente con el Contratista y de ninguna manera con la 
Entidad Contratante. 

 

• El Contratista es el único responsable de cualquier daño que en la ejecución de este 
Contrato o con ocasión de sus servicios, se causase a la Entidad Contratante o a terceros. 

2.60 DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Como referencia se entregan los siguientes documentos: 
 

• Informe de Patología Rampa # 31 del Corredor Sur - SEG Ingeniería. 

• Levantamiento de Afectación de Rampa # 31 del Corredor Sur – Applus 

• Manual de Mantenimiento de Estructuras del Tramo Marino del Corredor Sur 

• Anexos del Manual de Mantenimiento de Estructuras del Tramo Marino del Corredor Sur. 

• Planos As Built de la Rehabilitación del Tramo Marino del Corredor Sur (Pilas, Vigas 

Cabeceras, Trabes, Prelosas y Diafragmas. 

La información suministrada incluye documentación técnica únicamente a título informativo para los 
Proponentes. En ningún caso la Entidad Licitante se hará responsable por cualquier fallo, omisión 
existente o interpretación de la documentación proporcionada en estos documentos. 


