


### INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme a la Licitación por mejor Precio No. 030-23 para la contratación de “SERVICIO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE SUBESTRUCTURA LA RAMPA 31 DE ATLAPA – CORREDOR SUR”, celebrado el día 8 de agosto de 2023, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes, advertidos o no por la entidad en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Observación de Eventos Subsanales	Evento Subsanao
1	WSP DEL ISTMO S. DE R.L.	B/. 158,355.11	La empresa No presentó Copia de Certificado de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Vigente (180 días). Por ser un documento subsanable contará con (3) tres días hábiles para presentarlo.	La empresa No subsano el documento solicitado.
2	AVANCE ASESORES, S.A.	B/. 137,958.00	La empresa presentó la paz y salvo de la DGI, el cual no se encuentra vigente. Por ser un documento subsanable contará con (3) tres días hábiles para presentarlo.	La empresa presentó paz y salvo de la CSS y DGI actualizados. El día 10-08-2023 en termino establecido para la subsanación de documentos.

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente del respectivo acto de Licitación por mejor Precio N° 030-23

Dado en la ciudad de Panamá el 14 de agosto de 2023



---

Rosa Rodríguez  
Jefa de Compras.

