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CONCESIONARIO ENA NORTE, S.A.
1. Realizar reparaciones y mantenimiento en el parapeto y otras estructuras que conforman el Puente de Transistmica ubicado en el KM 13 + 100 del Corredor Norte en direccién hacia Albrook.

A. OBJETIVOS

B. UNIDADES
Remocién de elementos de soporte para vallas
1 L - Global
publicitarias que se encuentran sin uso.
2 Demolicién en las aristas del parapeto del puente que han mi 80 m x 0.20 m secci6n afectada, repicar hasta encontrar concreto sano (sin desprendimiento
presentado despostillamiento y consistente) sin superar los 20 cm de recubrimiento.
3 Resane con mortero estructural para todas las aristas del mi 80 m x 0.20 m el contratista debe someter un mortero estructural que de alta resistencia,

parapeto del puente que han presentado despostillamiento répido fraguado y que soporte vibraciones.

Tratamiento con Pasivador e inhibidor de corrosion para el
4 acero que estéa directamente en contacto con las aristas ml 80 m x 0.20 m seccién con acero expuestos posterior a la demolicion.
del borde externo del parapeto.

5 Limpieza del puente con equipo de hidrolavado Global Todo el puente: parapetos, barandales, estribos, columnas, zampeados, cabezales y otros.

Limpiez I ion intura sobre | randall | - . .
puegti ay colocacion de pintura sobre los barandales de Global La superficie metalica debe ser lijada

C. MATERIALES

1. Esmeril angular y disco de corte de concreto

2. Martillo neumético o eléctrico de bajo impacto (9 Kg.)

3. Concretos y morteros de alta resistencia segln los especificados en el informe anexo.
4. Anticorrosivo y pintura amarilla.

5. Compresores.

6. Pasivador de armadura

7. Inhibidor de corrosién al concreto

D. METODOLOGIA

Previo al inicio de la ejecucién del servicio, el Contratista debe realizar recorrido con la inspeccién/operador y el contratante, para el reconocimiento de la zona a trabajar y el estado actual del Puente de
Transistmica en el corredor Norte.

a).0LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y COLOCACION DE PINTURA EN BARANDALES

1-Ell contratista debe retirar elementos no funcionales de acero (brazos de vallas publicitarias) que se encuentran en el puente y que estan provocando corrosion a la estructura, para esto utilizara equipo
mecanico apropiado para este tipo de trabajos y se debe garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores en cada procedimiento que se ejecute para esta actividad.

2-El Contratista debe lavar completamente la estructura del puente (parapeto, columnas, vigas, losas etc.) a través de hidrolavado o utilizando para esta operacién maquinas de lavado a presiéon no
mayores de 210 kg/cm2 (3,000 Ib/pulg2). (Se debe incluir el suministro del agua, la remocién de vegetacién y sedimentos en el puente)

3-Posterior al lavado a presion, para la estructura a pintar, sera preparada mecanicamente de acuerdo con las normas SSPC-SP3. En aquellas areas que tengan corrosion, o donde la pintura esté suelta,
la preparacion se efectuara con una aspiradora tipo aguja hasta el metal base. El equipo sera capaz de evitar la contaminacion del &rea durante la operacién, y depositara los desechos y el polvo
directamente en un recipiente.

4-Toda remocién de pintura se hara sin dafar las areas de pintura base que esté bien adherida, procurando proteger estas superficies en buenas condiciones para el sistema de pintura correspondiente.
Las superficies en buenas condiciones y con su brillo original seran lijadas con una lija fina para que la nueva capa de pintura tenga mejor adherencia. Cuando se haya removido la pintura a metal base,
las superficies limpiadas seran tratadas tan pronto como la limpieza haya terminado. Esto incluye también el lijado y remocién de todas las superficies con éxido.

5- Lijada y limpia la superficie metélica de los barandales, se procedera a realizar la aplicacién de una capa de anticorrosivo y otras 2 capas de pintura amarilla resistente a exteriores. En caso de utilizar
pinturas que incorporan anticorrosivos, se deben realizar 3 aplicaciones de capas con los tiempos de secado entre capas segun indique el fabricante.

b). DEMOLICION EN LAS ARISTAS DEL PARAPETO DEL PUENTE (DESPOTILLAMIENTO) Y RESANE CON MORTERO ESTRUCTURAL

Para la demolicién deben realizar los procedimientos para remover el concreto afectado, preparar la superficie del concreto existente a permanecer, reparar el acero de refuerzo segln sea necesario
siguiendo las recomendaciones de la siguiente metodologia:

*Reemplazo de concreto por desprendimiento
1. Se debe realizar una evaluacion y luego un replanteo para la delimitacién de las zonas antes de iniciar la remocion. Se recomienda extenderse el perimetro de reparacion al 10 cm minimo alrededor de
la falla existente en el concreto sano.

2. Utilizando un martillo neumatico o eléctrico de bajo impacto (9 Kg.), remover el concreto, extendiéndose hasta al menos 2 cm detras del acero de refuerzo ( sin superar los 20 cm de recubrimiento
desde el borde de la losa) para asegurar el amarre adecuado del concreto o mortero nuevo a colocar.
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*Aplicacion de Pasivador al Acero

1. Previo a la aplicacién del producto pasivador, el acero de refuerzo debe ser limpiado mediante cepillos o discos de alambre hasta alcanzar un grado de limpieza SA2 o aquel que permita la ficha
técnica del pasivador a emplear. Se debe aplicar el pasivador a todo el refuerzo expuesto segun las capas y dosificacion recomendada por el fabricante, luego de aplicado el pasivador se debe proteger
el acero contra lluvias entre capas y previo al secado, el tiempo de secado sera el periodo establecido por el fabricante. Este producto serd sometido por el contratista a aprobacion por la inspeccioén y
ENA, el pasivador debe ser capaz de estar en contacto con riego de adherencia y mezcla asféltica sin perder sus propiedades quimicas y fisicas.

+Colocacién de mortero de alta resistencia

1. Mezclar el concreto y/o mortero de reparacion segun las indicaciones de la ficha técnica del mortero de alta resistencia y recomendaciones del fabricante.

2. Colocar la mezcla del producto de reparacion y mantenerlo fijado a través de formaletas y medios que permitan su fraguado en un sitio confinado.

3. Si el concreto o mortero es autonivelante, no requiere el uso de vibrador mecanico; sin embargo, asegurarse que se lleva a cabo una consolidacion efectiva.
4. Se deben seguir las indicaciones de la ficha técnica del producto y recomendaciones del fabricante.

5. La mezcla de mortero o concretro debe contener un inhibidor de corrosién incorporado y en caso de ser afiadido, este debe ser avalado por los fabricantes, demostrando asi su compatibilidad.

E. Equipos de Seguridad

1. Equipos de seguridad:

1.1. Cada trabajador debe contar con su equipo de seguridad personal.

1.2. El contratista debe cumplir con todos los criterios del “Manual de Seguridad Vial del MOP” y los especificados por la Empresa Nacional de Autopistas.

1.3. La sefalizacién debera cumplir con la Normativa MOP y las normas técnicas de la ATTT, dispositivos y normativas de seguridad vigentes, el contratista debera cumplir con toda la
sefializacion requerida y seguridad vial. (En el caso que asi se requiera en el area donde se realizara el servicio por parte del Contratista).

1.4. Toda actividad de demolicién y resane en el parapeto del puente debe contar con guindolas y corredores metdlicos fijados al parapeto, con el ancho suficiente para que el personal puede
trabajar comodamente.

F. Disposiciones Adicionales

1. Calidad de recepcion:

1.1. La pintura sera aplicada si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10°C (50°F) y los 33°C (90°F), evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa
esta arriba de 80% y por ultimo no aplicar pintura si hay sospecha de lluvia. Se debe tomar en cuenta la colocacién de una proteccién al momento de ejecutar esta actividad para no afectar a los
colindantes .

1.2. Durante la ejecucion del trabajo, los materiales o procedimientos que utilice el Contratista no deberan afectar adversamente otros elementos de la estructura en el area o de las propiedades
aledafias a él. Cualquier dafio o trabajo elaborado con defectos obvios, debera ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del contrato seran
imputables al Contratista.

1.3. El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucién de la obra conlleva la suspensién temporal de la obra

1.4. En ninguna instancia debe caer hacia la via o rieles del tren elementos tales como: escombros, herramientas, desechos u otros. Por lo cual, se exigue que el mecanismo de suspensién como
guindolas debe ser sometido en la oferta antes de iniciar labores.

1.5 El horario de trabajo debe ser considerado de 1:00 am a 3:00 am., para trabajos de demolicién, pasivado y resane de concreto.

G. Cuadro de Cantidades

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACION
Remocién de elementos de soporte para vayas

1 publicitarias que se encuentran sin uso. Global 1

2 Demolicién en las aristas del parapeto del puente que han mi 80 De 10 a 20 cm de espesor hasta encontrar
presentado despostillamiento concreto sano

3 Resane con mortero estructural para todas las aristas del mi 80 El mortero estructural debe ser sometido por

parapeto del puente que han presentado despostillamiento el contratista para su aprobacion

Tratamiento con Pasivador e inhibidor de corrosién para el
4 acero que estéa directamente en contacto con las aristas ml 80
del borde externo del parapeto.

El pasivador e inhibidor de corrosién debe ser
sometido por el contratista para su aprobacién

5 Limpieza del puente con equipo de hidrolavado Global 1
Limpieza y colocacion de pintura sobre los barandales del
6 puente Global 1
H. Pagos

Los pagos se realizaran dentro del rubro de suma global fija mensual o de acuerdo a los plazos establecidos en el Pliego de Cargos por ENA S. A.

I. Referencias

Normas de Ejecucién de Mantenimiento Rutinario del MOP del 2007

Manual de Especificaciones Técnicas del MOP




