

ENASUR, S.A.
45408-55-299957 DV. 65

ORDEN DE COMPRA

N° de OC: **028/21**

Tel: (507)226-7693

Fecha: 22-abr-21 **Comprador:** ENA SUR, S.A. **Solicitud:** 028/21
Lugar de Entrega: EN SITIO **Fondo:** BANISTMO **Solicitante:** INFRAESTRUCTURA
Plazo de Entrega: 15 días calendario **Partida:** INF-12.01-OTROS **GALGO # 777**
Proveedor: CONSTRUVIAS PANAMA **Forma de Pago:** Anticipo 20% y 80% financiación de los trabajos
R.U.C.: 155639964-2-2016 DV/99 **Penalidad:** N/A
Tel. Proveedor: 6900-2982

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Precio	Total
1	1	Global	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CASETA ATLAPA CORREDOR SUR. Que incluye pero no se limita a lo siguiente: Movilización de equipo y maquinaria suministrado de materiales requeridos Preparación de superficie 700 mt lineales de cinta stamark blanca de 4" 50 Barras LDS amarillas 4" x 34" Suministro de maquinarias y herramientas necesarias para a ejecución de los trabajos Equipos de seguridad personal Dispositivos de seguridad vial necesarios para hacer los desvíos (flechas, conos, delineadores, etc) Limpieza Final Permisos de ATT y DNQT necesarios; Seguro de responsabilidad Civil: con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la orden de compra, por la suma de Cincuenta mil balboas (B./50,000.00)	10,372.50	10,372.50	B./ 10,372.50

USO Y RAZÓN: MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN EN CASETA ATLAPA.
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 50/100. **ENASUR, S.A.**

Rosa Rodríguez 8-778-2118 **Leopoldo Peralta** 4-221-671 **Luis Abrego** 9-92-673
Jefa de Compras **Gerente Admón y Finanzas** **Gerente General**
Firma:   

PROVEEDOR		MONTO	
Recibido por: Firma: _____ Cédula: _____ Fecha: _____	Subtotal: B./ 10,372.50 ITBMS: B./ - Total: B./ 10,372.50		