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1. OBJETO.

El propésito de la presente solicitud tiene como objeto la seleccién del proponente para
los trabajos correspondientes a:

“SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PODA DE
ARBOLES Y RECOLECCION DE RAMAS PODADAS - TRONCAL CORREDOR SUR”.

1.1. Costos de la Cotizacion:

Cada Proponente sufragara todos los costos asociados con la preparacion y
presentacion de su propuesta y en ningun caso la Entidad Licitante sera
responsable por dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION.

2.1. Contenido de los Documentos:

La cotizacion debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar.
Las que ofrezcan solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que
el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en este
documento.

2.2. Alcance de los Trabajos:

2.2.1 Prestacién de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra,
suministro de materiales, para los trabajos de “SUMINISTRO DE EQUIPO Y
MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES Y
RECOLECCION DE RAMAS PODADAS - TRONCAL CORREDOR SUR” que
incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

e Poda de ramas en arboles a lo largo de la troncal y entronques del
Corredor de acuerdo con el reporte de incidencia RI.CS.007_Poda de
arboles en el Corredor Sur- Anexo A, incluye recoleccién tal y como se
indica en el Anexo B.

Equipo para la poda de ramas a diferentes alturas (elevadores).

e Recoleccion y disposicion de escombros y limpieza final.

Incluir costos de peajes para los equipos que correspondan a la
ejecucion de estos trabajos.

¢ Incluir costos de Fianzas y Pdlizas.

e Incluir costos de Sefalizacion Vial y Seguridad.

2.2.2 El proponente debe incluir en el precio por unidad de la oferta economica de

su cotizacién lo siguiente:

e Documentos requeridos previos al inicio de obras, segun Anexo C. Es
importante tener en cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega de
estos documentos una vez sea seleccionado.
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e Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecuciéon de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de
ser necesario.

e Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucion
de los trabajos.

e Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en
operacion.

¢ Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad
y salud ocupacional requeridos.

¢ Proporcionar la gestién y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.

e Incluir el costo de los peajes para movilizaciéon de materiales, herramientas y
personal en las areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos
movimientos estaran sujetos a verificacion de panapass y saldo.

e Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de
seguridad vial, conforme a las especificaciones del MOP.

e En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser
previamente aprobado por ENA, y debera estar debidamente sefializado y
acordonado durante toda la ejecucién de los trabajos.

¢ Incluir costos por apoyo policial en areas que lo ameriten para garantizar la
seguridad vial, la de los trabajadores y los equipos.

e Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.

e La disposiciéon de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.2.3 Dispositivos de Seguridad:

e Para la realizaciéon de los trabajos se requiere el maximo empleo de las
medidas de seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de
Proteccion Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes,
casco, arnés etc.) que garanticen la salud y bienestar de todo el personal
técnico y operativo involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser
proporcionados por el Contratista.

2.2.4 Disposiciones Adicionales:

e El Contratista debera proporcionar la documentacién requerida por parte
de ENA SUR S.A. (general y de HSE) previo al inicio de los trabajos.

e El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucion de la
obra conlleva la suspensién temporal de la obra.

e Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucién de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos
de ser necesario.
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e Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de
seguridad y salud ocupacional requeridos.

¢ Proporcionar la gestiéon y control de calidad para la verificacién de las
unidades de obras ejecutadas.

e Ladisposicién de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.
2.2.5 Cronograma, Tramites y Permisos.

e FEl Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un
Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt
o similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duracion y
dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier
eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios fijados,
siempre procurando mantener atrasos en la programacion al minimo.
Cualquier alteracién en la programacion debera ser notificada a todas las
partes involucradas con 24 horas de antelacion.

e El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con la Empresa
Nacional de Autopista (ENA S.A.) para la ejecucién de los trabajos.

Precision de los Documentos para la Cotizacion:

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizaciéon podra hacerlo por escrito a ENA SUR,
a la direccion de correo electrénico licitaciones@ena.com.pa; indicando el nimero
en la Solicitud de Cotizacion en el asunto.

Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion:

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las
cotizaciones, ENA SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa
o en respuesta a una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante
enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran
notificados por escrito o correo electronico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar
en cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENASUR, S.A.
puede, a su discrecién, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.
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3. PREPARACION DE LA COTIZACION.

Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente,
de tal forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la
experiencia, conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar
satisfactoriamente los servicios a contratar.

3.1. Idioma de la Cotizacion:

3.2.

La cotizacién, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la
misma, intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas
en idioma espafol, salvo los catalogos, folletos impresos, calculos que pueden
ser proporcionados en idioma inglés.

Documentos que Conforman la Cotizacion:

La cotizacién contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econdémica segun Anexo A.
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Paz y Salvo de la DG, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).
Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

Experiencia de la empresa:

o Presentar dos (2) certificaciones o actas de aceptacién final de entidades
publicas o privadas, los proyectos pueden encontrarse actualmente en
ejecucion, y se debera proporcionar la informacién de contacto y cualquier
documentacién que apoye a la revision del requisito en mencion. En estas
certificaciones o actas, acompafnadas de su respectiva documentacion de
soporte, debe constar que la empresa ha realizado en los Ultimos siete (7)
afos, servicios de control y corte de vegetacién que incluyan las
actividades de poda y tala de arboles por un monto no menor de
B/.40,000.00.

o Ingeniero Agrénomo Forestal o Carreras Afines con formacion profesional
por un minimo de 5 afios de experiencia relacionada a las actividades
descritas en esta solicitud.

o Se debera presentar un cronograma de trabajo que incluya la duracion
del contrato. Dicho cronograma puede ser desarrollado en Project o

- T
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software similar de planificacién de proyectos y debe venir firmado por el
representante legal de la empresa.

o Lapropuesta debe incluir un plan de prevencién de riesgos del trabajador,
enfocado en la seguridad y salud ocupacional. EI mismo debe estar
firmado y sellado por personal idéneo en salud y seguridad ocupacional.

3.3. Duracion de los Trabajos:

El tiempo considerado para la ejecucion de la Poda y Recoleccion de Arboles y
Arbustos en el Corredor Sur es sesenta (60) dias calendario, contados a partir
de la orden de proceder. El Contratista debera considerar en su plan de trabajo
que solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios autorizados por ENA
SUR, S.A. también debe considerar los trabajos en dias feriados y sus costos
asociados (mano de obra, equipos, etc.,) en caso de requerirse, para asegurar el
cumplimiento del plazo de ejecucion.

Los horarios de trabajo seran:
Sentido Tocumen — Paitilla

Lunes a sabado los trabajos seran iniciados a las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.,
los domingos el contratista puede trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sentido Paitilla - Tocumen

Lunes a sabado los trabajos seran iniciados a las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.,
los domingos el contratista puede trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En todo momento se debe garantizar la circulacién vehicular de un carril. El
Contratista propondra un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia
que se ajuste al tiempo de ejecucion del proyecto.

Este plazo se podra ampliar de mutuo acuerdo entre ENA SUR, y el contratista,
asi como a consecuencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como
esta regulado por la ley. En tales casos, no habra reconocimiento econémico
alguno.

El contratista tiene la obligacion de que, una vez entregada la orden de proceder,
dispone de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion
previa al inicio de obra y otros cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacion
de la documentacién para inicio de labores en campo. De no cumplir con lo
anterior, ENA SUR tiene la facultad de dar por finalizada |a relacién contractual
por incumplimiento.

3.4. Formulario de Cotizacidn: 0 0 0 00 05 f
00 2
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El proponente debera presentar el precio de su cotizaciéon conforme a lo
estipulado en este documento y el cuadro de cantidades.

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestion
de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional, aspectos socio
ambientales; supervisidn, verificacibn y cumplimiento de los alcances del
contratista que ejecute los servicios; costos indirectos, impuestos, gravamenes,
gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicién de las leyes de la
Republica de Panama, con motivo de la ejecucion del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la
Republica de Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

Moneda:

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que
las concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios que se realicen en la Republica
de Panama.

Periodo de validez de la Cotizacion:
La cotizacion debera tener una validez de TREINTA (30) dias posterior a la fecha
de presentacion y entrega a ENA SUR, S.A.

Formato y firma de la Cotizacion:

La cotizacion debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o
persona apoderada.

PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO.

consideracion a la integra y satisfactoria realizacion de los trabajos que conlleva

el contrato, ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago:

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario posteriores
a la fecha de la orden de proceder, previa presentacion de la fianza de pago
anticipado por el cien por ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una
compafia de seguro, cuya vigencia sera hasta que dicho pago haya sido
totalmente amortizado.

b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con la
presentacion del acta de aceptacion final firmada por ENA SUR, la Inspeccion
y el contratista.

La cuenta final incluira, segln corresponda, los siguientes elementos:
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i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segtn
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccion y
ENA SUR.
ii) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos
realizados.

iii) Paz y Salvo CSS vigente.

iv) Paz y Salvo de la Direcciéon general de ingresos (DGI) vigente.

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccién y ENA
SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.

vi)  Copia de autorizacion de los trabajos.

viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes.

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de
cambios en la legislacién o variaciones justificadas en los costos, o por el
incumplimiento de los criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y
en su caso reunirse y conciliar con el Contratista, la cuenta presentada. Una vez
aprobada la cuenta por ENA SUR, el Contratista debe presentar la factura, con
todos los requisitos fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se
pagaran valores reales ejecutados, los que seran verificados en campo por parte
de ENA SUR y la inspeccién.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacion del
anticipo otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier
factura de ser necesario) y aplicada la retencion del (10%) si lo amerita. La
factura aprobada sera pagada a mas tardar cuarenta y cinco (45) dias después
de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la ultima
cuenta, las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados,
y a la presentacion del Acta de Aceptacion Final por parte de la Inspeccion y
ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales
seran asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes
o no ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido,
de tal manera que, ni las facturas, ni su liquidacién, se consideraran como
aceptacion de la obra, aun cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR
esta en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades no
ejecutadas.
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5. FIANZAS Y SEGUROS.

El

proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas

establecidos en este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a)

b)

c)

Seguro de Responsabilidad Civil:

Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del
contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se
designara como asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A. | que
cubra todos los dafios que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su
dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Sur mientras transiten por
el area de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas,
dafios a terceros incluyendo a ENA SUR S.A., dafios a propiedades de la
Republica de Panama, que civilmente sea responsable en base a la legislacion
vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecucion del contrato
u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrird los dafios que el
contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la péliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 200,000.00

Fianza de cumplimiento:

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos,
a fin de garantizar la ejecuciéon completa y satisfactoria de la obra, con una
vigencia por todo el periodo de ejecucién del contrato u orden de compra, a partir
de la Orden de Proceder, mas un término de tres (3) afios adicionales contado
a partir de la entrega final de los trabajos, mediante la firma del acta final de
aceptacion, a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de
obra, material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato.
Esta fianza respaldara el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista y se hara efectiva si ENA SUR considera que dicho
cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo
responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la ejecucién de la obra, y de
suscitarse por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista
extendera la vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes de su
vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA-SUR. La inobservancia de
lo anterior sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

Fianza de anticipo: por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo, con vigencia por la duracién de los trabajos.

Las fianzas y pélizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas
por falta de pago o por la no renovaciéon del documento, ni canceladas, ni
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modificadas por el contratista y/o por las Compafias de Seguros, sin previa
notificacion escrita a ENA SUR, S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacion.

Las fianzas y poélizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del
contrato.

6. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La Entidad Licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro
por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento,
sobre el valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por
causa imputable al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la
obligaciéon hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente
que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del contrato u orden de compra
incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacién de las multas, no se requerira que la Entidad Licitante constituya
en mora al Contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la Entidad
Licitante para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor
de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razén no fuere posible efectuar dichos descuentos y
compensaciones, la Entidad Licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la
fianza de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara
acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la Entidad
Licitante, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por
parte del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a
continuacién y podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del
incumplimiento hasta que se cumpla a satisfaccién la obligacion:

(i)  Incumplimiento por retraso en la terminacioén total del (bien, servicio, obra): Si
el contratista excede los plazos para la terminacién sin justificacion aprobada, la
entidad licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por
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cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar
o ejecutar, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo acordado
y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el
atraso o demora se deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado
y comprobado, por razones ajenas al contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i) Incumplimiento en relacién con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de
que la ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las
especificaciones establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las
deficiencias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa
aplicables, en el plazo notificado por la entidad licitante o la inspeccion para tal fin,
reemplazando dicho trabajo a su costo.

(iii) Terminacién de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compariia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no
cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea
remplazar el equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que
sea necesaria para completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacion los pagara la Entidad Licitante y seran traspasados a
la Compafiia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al
contratista, segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida
para la ejecucion de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos
contratados, y se le aplicard una multa al contratista, por no terminar la ejecucion
de los trabajos del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar.

7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION.

e La cotizacidon debe estar dirigida a ENA SUR, S.A.

e La cotizacion debe estar firmada por el representante legal de la empresa o
apoderado.

e La cotizacién debe indicar claramente los costos unitarios.

¢ La cotizacion debe venir acompariada de toda la documentacion solicitada en el
punto 3.2 de este documento.

8. ANEXOS.

ANEXO A Poda de Arboles en el Corredor Sur.
ANEXO B Alcance para poda de arboles en el CS.

ANEXO C Documentacién minima para inicio de obra.

ANEXO D Documentacién minima para facturacion completa o parcial.
ANEXO E USO DE SERVIDUMBRE PROCEDIMIENTO.

ANEXO F Requerimientos para solicitar permiso A y B (002).
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

“‘SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES Y
RECOLECCION DE RAMAS PODADAS - TRONCAL CORREDOR SUR”.

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado la Solicitud de Cotizacion, incluidas sus adendas y/o modificaciones, los suscritos
presentamos la Propuesta para los trabajos de “SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE RAMAS PODADAS - TRONCAL
CORREDOR SUR”.

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de ejecutar fielmente el objeto del
Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo
establecido en los documentos de la Solicitud de Cotizacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud
de Cotizacion, y toda la documentacion relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones establecidas. A su vez,
acepta haber comprendido todo lo contenido dentro del documento.

La Propuesta sera valida por un periodo de (__) dias calendario, a partir de la fecha de la celebracion del Acto.
La oferta es por la suma de balboas con ___/100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de precios:

_ “SUMINISTRO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PODA DE
ARBOLES Y RECOLECCION DE RAMAS PODADAS - TRONCAL CORREDOR SUR”

ACTIVIDAD MEDIDA | CANTIDAD | P.U. P. TOTAL
B/. B/.
Poda de arboles y arbustos en la troncal del Corredor Sur | Unidad | 500 -

B/.
TOTAL v

CONSIDERACIONES:

Incluir sefalizacién vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP, asi como
EPIS y medidas de seguridad para trabajos en altura.
Costos  correspondientes &  peaje durante la  ejecucién de las  actividades.
Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran Gnicamente las cantidades ejecutadas.
Incluir costos correspondientes a pruebas de calidad de los materiales utilizados y trabajos de
agrimensura requeridos
Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:

Fianza de anticipo 100%.

Péliza de responsabilidad civil con dafios a tercerc de B/. 200,000.00
Fianza de cumplimiento 30%
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*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestion de calidad de los
servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que
ejecute los servicios; y demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra
disposicion de las leyes de la Republica de Panamé, con motivo de la ejecucién de este contrato.

La propuesta esté exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles
y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

DOCUMENTO ADJUNTO
Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econdmica segln Anexo A.
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.
Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).
Experiencia.

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

=
o

| NoOD G|~ | W IN—

—_
o

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:
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