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INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION — SEGUNDA CONVOCATORIA

Numero de Solicitud de Cotizacion 032-25

Tipo de Proceso de Seleccién Compra Menor
Objeto de la Contratacion Obra

Fecha de Publicacion 21-04-2025

Fecha y hora Ilimite para presentacion de | 30/04/2025 hora 2:00 p.m.
cotizaciones a 5:00 p.m.

Correo electrénico

Entrega de las Cotizaciones via correo electrénico .
licitaciones@ena.com.pa

COMUNICACIONES

Como indicacion general, se dispone que el remitente del correo electrénico que
contendra la cotizacion debe colocar como titulo del correo lo siguiente: Solicitud de
Cotizacion #032-25: “SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA
PARA TRABAJOS DE PARCHEO ASFALTICO EN EL TRAMO MARINO Y
RENIVELACION ASFALTICA EN EL CENTRO DE INSTALACION DEL ATLAPA (CIS)
CORREDOR SUR”

En los casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitara confirmacion de
la correspondencia, a través de correo electrénico por parte de los interesados.

Los interesados podran solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o
la informacién requerida en este documento, mediante el correo electrénico:
licitaciones@ena.com.pa, una vez publicada la Solicitud de Cotizacidén y se debera
indicar nombre completo de la empresa, nombre completo de la persona de contacto,
direccion, numero de teléfonos y correo electronico de contacto.
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1. OBJETO

La presente solicitud tiene como objeto la seleccién del proponente para los trabajos
correspondientes al:

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PARCHEO ASFALTICO EN EL TRAMO MARINO Y RENIVELACION ASFALTICA EN
EL CENTRO DE INSTALACION DE ATLAPA (CIS) CORREDOR SUR”

Costos de la Cotizacion:

Cada Proponente sufragara todos los costos asociados con la preparacién y
presentacion de su propuesta y en ningin caso la Entidad Licitante sera
responsable por dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION.

2.1. Contenido de los Documentos:

La cotizacién debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar.
Las que ofrezcan solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que
el proponente examine todo el alcance correspondiente establecido en este
documento.

2.2. Alcance de los Trabajos:

Prestacién de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra,
suministro de materiales, para los trabajos de: SUMINISTRO DE MATERIAL,
EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE PARCHEO ASFALTICO
EN EL TRAMO MARINO Y RENIVELACION ASFALTICA EN EL CENTRO DE
INSTALACION DE ATLAPA (CIS) CORREDOR SUR que incluye, pero no se
limita, a lo siguiente:

Parcheo Asfaltico en el Tramo Marino:

» Preliminares: el Contratista debe realizar una inspeccién para corroborar
cantidades y puntos a intervenir, junto a un levantamiento topografico de
todos los puntos a parchar y presentar un esquema geométrico con los
volumenes de puesta de asfalto, del cual se desprenda un informe del
volumen estimado de asfalto a colocar. El Contratista debe presentar antes
del inicio de actividades, todas fichas técnicas, -certificaciones vy
procedimientos que ENA S.A. y la Inspeccidn exijan. Ademas, debe enviar
la documentacion del laboratorio que realizara el muestreo y pruebas
correspondientes para garantizar la calidad de la actividad (Certificacion
del CNA, Junta Técnica y Calibracién de los equipos). El Contratista debe
velar por la toma de muestras y por la correcta realizacién de las pruebas
exigidas por ENA S.A. junto a la Inspeccién.
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» Sefializacion vial del area a trabajar: Obtenido el permiso por parte de ENA
para hacer los trabajos, se debe proceder a la sefializacion vertical
preventiva. Para ello se debe consultar las exigencias que ENA tiene al
respecto y las del Ministerio de Obras Publicas. El Contratista esta sujeto
a los requerimientos que ENA S.A. o Inspeccién tengan con respecto a
cierres de via y sefializacién vertical preventiva.

» Los bordes verticales se deben perfilar con un cortador de pavimento,
llegando hasta la capa de pavimento rigido, donde exista material firme y
sin alteracién. Se debe realizar un correcto procedimiento de perfilado, de
tal forma que la superficie de adhesion sea optima. En tal caso de encontrar
losa fisurada o fracturada, se debe realizar en todos los casos la reposicion
de la losa a lo largo del trabajo en la superestructura, ya sea por medio de
un concreto que debe cumplir con una resistencia de 650psi a flexién a las
24 horas, o mortero de fraguado rapido, dependiendo el nivel de gravedad
y/o dictamen de ENA S.A. y/o Inspeccion. Esta debe incluir el sellado
correspondiente de la losa. El Contratista debera cumplir con los espesores
de capas existentes del corredor, ya sea perfilado o vaciado. Cada etapa
de la reposicion debe ser aprobada y liberada por ENA S.A. y/o La
Inspeccion. El Contratista suministrara e instalara las capas de soporte con
superficie uniforme sin ondulaciones.

» Antes de la aplicacion del riego de imprimaciéon en el area de atencion
debera ser limpiada de toda grasa, humedad, basura, aceite, particulas
sueltas y otros materiales objetables que puedan evitar una adherencia
adecuada entre la nueva carpeta y el pavimento. Para la limpieza de esta
superficie se debe utilizar barredoras mecanicas, sopladores vy
escobillones con resultados satisfactorios. Solo se podra usar escobillones
a mano en secciones limitadas o de dificil acceso comprobado. Riego de
adherencia: consistira en una aplicacion de una emulsiéon asfaltica
cationica de rotura rapida que cumpla con los requisitos de la norma ASTM
D 2397. Para un riego con emulsién asfaltica catidnica, se aplicara a una
tasa entre 1.5 y 2 litros por metro cuadrado. Toda la superficie debera
guedar total y uniformemente cubierta y en caso necesario para completar
la operacion, podra usarse cualquier método aprobado por el Ingeniero
Inspector. El riego de adherencia o de liga debera aplicarse sobre la
superficie seca y nunca con lluvia ni cuando haya peligro de ésta. Se
aplicara con la anticipacién necesaria a la colocacion de la carpeta para
que haya curado y tenga la apropiada condicién de adherencia. El
Contratista debera proteger la superficie tratada con el riego de adherencia
y corregira a sus expensas cualquier dafno o deficiencia que ésta presente,
hasta que sea colocada la carpeta asfaltica. El riego de adherencia se
debera realizar con el proveedor o contratista que llene los requisitos
establecidos en el Articulo 3 (EQUIPO) del Capitulo 23 (RIEGO DE
IMPRIMACION) de las especificaciones técnicas del MOP.
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> Se depositara la mezcla asfaltica de parcheo uniformemente con el rastrillo
o afinador, la mezcla debe estar a temperatura de aplicacién para dar con
la mejor adherencia y cohesion de las particulas del material.

» Se compactara con rodillo o placa vibratoria a la densidad exigida por el
pliego. En tal caso no se indique, se exige a una compactacion de 97% del
material asfaltico puesto. Tal y como lo indica el capitulo 49 del Manual de
Especificaciones Técnicas del MOP.

» El Contratista debera cumplir con la limpieza del sitio de trabajo, en base a
las observaciones e indicaciones que haga ENA S.A. junto a la Inspeccién.

» Para esta actividad se debe cumplir con lo indicado en el capitulo 49 del
Manual de Especificaciones Técnicas del MOP.

» En los trabajos de parcheo asfaltico en el tramo marino se incluye el
suministro de equipo, material y mano de obra para la reposicion de losas,
en caso de requerirse. Las losas que requieran ser atendidas por
reposicion consisten en capa de sacrificio de la losa estructural de
espesores entre los 3 y 10 cm. Esta reparacion debe hacerse con mortero
de rapido fraguado. Previo a la reparacion de la losa el contratista debe
someter la ficha técnica del producto a utilizar como mortero de rapido
fraguado a ENA SUR vy la Inspeccion para su revision y aprobacion.

Renivelacion Asfaltico en el Centro de Instalacion de Stickers Atlapa (CIS):

» Preliminares: el Contratista debe realizar una inspeccién para corroborar
cantidades y puntos a intervenir, junto a un levantamiento topografico de
toda la zona a renivelar y presentar un disefio geométrico que corrija los
desniveles presentados, adicional se debe mostrar en las secciones
transversales el area de renivelacion y un informe del volumen estimado
de asfalto a colocar. Se debe a la vez corroborar el laboratorio que cumplira
con el muestreo y las pruebas correspondientes y exigidas de la actividad.
El Contratista debe velar por la toma de muestras y por la correcta
realizacién de las pruebas exigidas por El Operador del Corredor junto a la
Inspeccién. El Contratista debe presentar antes del inicio de actividades,
todas fichas técnicas, certificaciones y procedimientos que ENA S.A. y la
Inspeccion exijan. Ademas, debe enviar la documentacién del laboratorio
que realizara el muestreo y pruebas correspondientes para garantizar la
calidad de la actividad (Certificacion del CNA, Junta Técnica y Calibracion
de los equipos). El Contratista debe velar por la toma de muestras y por la
correcta realizacion de las pruebas exigidas por ENA S.A. junto a la
Inspeccion.
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» Senalizacion vial del area a trabajar: Obtenido el permiso por parte de ENA
para hacer los trabajos en una determinada de obra, se debe proceder a la
sefializacién vertical preventiva. Para ello se debe consultar las exigencias
que ENA tiene al respecto y las del Ministerio de Obras Publicas.

» Se debe realizar un correcto procedimiento de perfilado, de tal forma que
la superficie de adhesién sea optima. En tal caso de encontrar losa fisurada
o fracturada, se debe realizar en todos los casos la reposicion de la losa a
lo largo del trabajo en la superestructura, ya sea por medio de un concreto
que debe cumplir con una resistencia de 650psi a flexion a las 24 hora, o
mortero de fraguado rapido, dependiendo el nivel de gravedad y/o
dictamen de ENA S.A. y/o Inspeccion. Esta debe incluir el sellado
correspondiente de losa. El Contratista debera cumplir con los espesores
de capas existentes del corredor, ya sea perfilado o conformacién. Cada
etapa de la reposicion debe ser aprobada y liberada por ENA S.A. y/o
Inspeccion. El Contratista suministrara e instalara las capas de soporte con
superficie uniforme sin ondulaciones. En caso de aplicacion sobre material
selecto, el material selecto o de Subbase sera compactado a una densidad
no menor que el 100% de la densidad maxima, con una variacion de hasta
2% del porcentaje de la humedad 6ptima.

» Antes de la aplicacién del riego de imprimaciéon en el area de atencion
debera ser limpiada de toda grasa, humedad, basura, aceite, particulas
sueltas y otros materiales objetables que puedan evitar una adherencia
adecuada entre la nueva carpeta y el pavimento. Para la limpieza de esta
superficie se debe utilizar barredoras mecanicas, sopladores vy
escobillones con resultados satisfactorios. Solo se podra usar escobillones
a mano en secciones limitadas o de dificil acceso comprobado.

» Riego de adherencia: consistirda en una aplicacion de una emulsién
asfaltica catidnica de rotura rapida que cumpla con los requisitos de la
norma ASTM D 2397. Para un riego con emulsién asfaltica cationica, se
aplicara a una tasa entre 1.5 y 2 litros por metro cuadrado. Toda la
superficie debera quedar total y uniformemente cubierta y en caso
necesario para completar la operacién, podra usarse cualquier método
aprobado por el Ingeniero Residente. El riego de adherencia o de liga
debera aplicarse sobre la superficie seca y nunca con lluvia ni cuando haya
peligro de ésta. Se aplicara con la anticipacion necesaria a la colocacion
de la carpeta para que haya curado y tenga la apropiada condicién de
adherencia. El Contratista debera proteger la superficie tratada con el riego
de adherencia y corregira a sus expensas cualquier dafio o deficiencia que
ésta presente, hasta que sea colocada la carpeta asfaltica. El riego de
adherencia se debera realizar con el proveedor o contratista que llene los
requisitos establecidos en el Articulo 3 (EQUIPO) del Capitulo 23 (RIEGO
DE IMPRIMACION) de las especificaciones técnicas del MOP.

6



Cédigo: SC_ 032-25

ENA SU R, S A SOLICITUD DE COTIZACION

Revision: V02

» Renivelacion asfaltica: La mezcla para la carpeta asféltica se colocara
sobre la superficie seca y limpia, terminada de acuerdo con estas
especificaciones y aprobadas por el Ingeniero Inspector. La mezcla
asfaltica se colocara con pavimentadoras autopropulsadas que cumplan
con los requisitos establecidos en el Articulo 7 (PAVIMENTADORA
ASFALTICA), movidas a velocidades que reduzcan a un minimo las juntas
transversales. La temperatura de la mezcla asfaltica, medida en el camion,
inmediatamente antes de ser descargada en la tolva de la pavimentadora,
no debera ser menor de 121°C (250°F). En la tolva deberd mantenerse
suficiente material para que los alimentadores proporcionen siempre un
nivel constante de mezcla en la camara de los tornillos esparcidores, y que,
si éstos son movidos hacia afuera, para instalar extensiones, tengan un
abastecimiento adecuado de mezcla en todo momento.

» Lasirregularidades de La carpeta seran verificadas por medio de una regla
de 3.0 metros de longitud, el cual se aplicara tanto transversalmente como
longitudinalmente al eje del pavimento nuevo colocado. La variaciéon entre
la superficie de la carpeta y el borde de la regla no debera ser mayor a 5
mm entre cualesquiera de los puntos de contacto. Estas verificaciones se
realizaran al final de la compactacién inicial. Luego de realizar las
correcciones pertinentes a la superficie, se verificara nuevamente al final
del proceso de la compactacion final. Si se presenta aun defectos, las
mismas deberan ser corregidas, incluyendo, si es necesario, la remocién y
reposicion de la seccidn que no cumple criterios especificados, a costo del
Contratista 20.2.

» Elespesor de la carpeta terminada y debidamente compactada debera ser
igual al espesor exigido en el Contrato del proyecto.

» Se compactara con rodillo o placa vibratoria a la densidad exigida por el
pliego. En tal caso no se indique, se exige a una compactacion de 96% del
material asfaltico puesto.

» El Contratista debera cumplir con la limpieza del sitio de trabajo, en base a
las observaciones e indicaciones que haga ENA SUR S.A. junto a la
Inspeccién.

» Para esta actividad se debe cumplir con lo indicado en el capitulo 24 del
Manual de Especificaciones Técnicas del MOP.

» Para ambas actividades el contratista debe incluir pruebas de densidad
tal y como se especifica en la norma ASTM D8188.
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» Las especificaciones principales para la correcta ejecucion de estos
trabajos son las indicadas en el Manual de Especificaciones Técnicas del
MOP, el contratista debe cumplir con lo indicado en las mismas.

2.3 EL PROPONENTE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA DE
LA OFERTA ECONOMICA DE SU COTIZACION LO SIGUIENTE:

e Documentos requeridos previos al inicio de obras, segin Anexo C. Es
importante tener en cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega
de estos documentos una vez sea seleccionado.

* Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecuciéon de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargos por horas extras y domingo de
ser necesario.

¢ Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucién
de los trabajos.

e Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en
operacion.

e Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad
y salud ocupacional requeridos.

e Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades
de obras ejecutadas.

e Incluir el costo de los peajes para movilizacién de materiales, herramientas y
personal en las areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos
movimientos estaran sujetos a verificacion de panapass y saldo.

e Incluir el costo de dispositivos de seguridad de acuerdo con el plan de
seguridad vial, conforme a las especificaciones del MOP.

e En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser
previamente aprobado por ENA, y debera estar debidamente sefializado y
acordonado durante toda la ejecucion de los trabajos.

e Incluir costos por apoyo policial en areas que lo ameriten para garantizar la
seguridad vial, la de los trabajadores y los equipos.

¢ Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.

¢ Ladisposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.
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2.3.1 Dispositivos de Seguridad.

Para la realizaciéon de los trabajos se requiere el maximo empleo de las
medidas de seguridad y cada trabajador debera contar con su Equipo de
Proteccién Personal EPP (botas de caucho, chaleco reflectivo, guantes,
casco, arnés etc.) que garanticen la salud y bienestar de todo el personal
técnico y operativo involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser
proporcionados por el Contratista.

2.3.2 Disposiciones Adicionales.

El Contratista debera proporcionar la documentacion requerida por parte
de ENA SUR S.A. (general y de HSE) previo al inicio de obras.

El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucién de la
obra conlleva la suspensiéon temporal de la obra.

Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecucion de los
trabajos. Esto incluye los costos de recargo por horas extras y domingos
de ser necesario.

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de
seguridad y salud ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestién y control de calidad para la verificacion de las
unidades de obras ejecutadas.

La disposicién de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

2.3.2 Cronograma, Tramites y Permisos.

El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un
Cronograma de Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt
o similar), para cada una de las etapas, que muestre los hitos, duracion y
dependencia de las actividades claves y debe notificar sobre cualquier
eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios fijados,
siempre procurando mantener atrasos en la programacion al minimo.
Cualquier alteracién en la programacion debera ser notificada a todas las
partes involucradas con 24 horas de antelacion.

El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con ATTT,
Direccion de Operaciones de Transito de la Policia Nacional y la Empresa
Nacional de Autopista (ENA) para la ejecucioén de los trabajos.
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2.4 Precision de los Documentos para la Cotizacion.

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos
relacionados a esta Solicitud de Cotizacién podra hacerlo por escrito a ENA SUR,
a la direccidn de correo electronico licitaciones@ena.com.pa; indicando el nimero
en la Solicitud de Cotizacién en el asunto.

2.5 Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion.

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las
cotizaciones, ENA SUR, S.A. puede, por alguna razén, sea por su propia iniciativa
0 en respuesta a una consulta formulada por los proponentes, modificar mediante
enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran
notificados por escrito o correo electrénico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar
en cuenta las enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENA SUR, S.A.
puede, a su discrecion, prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.

3 PREPARACION DE LA COTIZACION

Las cotizaciones deberan contener la informacién en detalle y en alcance suficiente,
de tal forma que ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la
experiencia, conocimientos necesarios y la capacidad requerida para realizar
satisfactoriamente los servicios a contratar.

3.1 Idioma de la Cotizacion

La cotizacién, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la
misma, intercambiadas entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas
en idioma esparniol, salvo los catélogos, folletos impresos, calculos que pueden
ser proporcionados en idioma inglés.

3.2 Documentos que Conforman la Cotizacion
La cotizaciéon contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Econémica seglin Anexo A.
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa. (Presentacion comercial)

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Representante Legal o del apoderado que firma.
Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.
Paz y Salvo de la DG, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.
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e Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

e Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacion, suscrita por el representante legal o apoderado.

o Experiencia de la empresa acorde a la contratacion.

v" Debe presentar evidencia de experiencia certificada en al menos dos (2)
contratos con entidades publicas o empresas privadas, indistintamente,
cuya suma de cantidades en toneladas de proyectos de parcheo asfaltico
o renivelacion asfaltica sean igual o superior a 300 toneladas.

v' Las certificaciones de experiencia deberan ser acreditadas a través de
documento, original o copia, conforme a lo siguiente: actas de aceptacion
final de entidades de Gobierno, notas de aceptacion final de empresas
privadas, o cartas de certificaciones de las empresas a las cuales le
brindaron el servicio donde se tiene que apreciar la fecha de la obra
terminada, el monto, la descripcion de la obra y estar firmadas por el
cliente o duefio de la obra.

3.3Duracion de los Trabajos

El tiempo considerado para la ejecucion de los Trabajos de parcheo asfaltico en
el tramo marino y renivelacion asfaltica en el centro de instalacion de stickers de
Atlapa (CIS) del Corredor Sur es cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir de la orden de proceder. El Contratista debera considerar en su
plan de trabajo que solo puede realizar las jornadas de trabajo en horarios
autorizados por ENA SUR, S.A. también debe considerar los trabajos en dias
feriados y sus costos asociados (mano de obra, equipos, etc.,) en caso de
requerirse, para asegurar el cumplimiento del plazo de ejecucién.

Incluir el horario nocturno en la propuesta para trabajos, solo fin de semana, con
turnos rotativos, ya que ENA SUR establecera el horario 6ptimo de los trabajos, a
fin de no afectar la operatividad del edificio.

Los horarios de trabajo para el parcheo asfaltico en el tramo marino seran:

Ambos sentidos del Tramo Marino.

Lunes a sabado los trabajos seran iniciados a las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y
los domingos el contratista puede trabajar de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

En todo momento se debe garantizar la circulacion vehicular de un carril. El

Contratista propondra un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia
que se ajuste al tiempo de ejecucion del proyecto.

11



Codigo: SC_ 032-25

EN A s UR’ S A SOLICITUD DE COTIZACION

Revision: V02

Los horarios de trabajo para la renivelacion asfaltica en el CIS de Atlapa sera:
Renivelacion Asfaltica en el Centro de Instalacion de Stickers de Atlapa.

Lunes a domingo 7:00 a.m. a 5:00 p.m., el contratista puede contemplar trabajar
en horario nocturno en caso de requerirlo.

En todo momento se debe garantizar la circulacién vehicular de los usuarios del
Centro de Instalacion de Stickers. El Contratista propondra un cronograma acorde
a sus recursos y a su metodologia que se ajuste al tiempo de ejecucion del
proyecto.

El contratista tiene la obligaciéon de que, una vez entregada la orden de proceder,
dispone de hasta diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion
previa al inicio de obra y otros cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacién
de la documentacién para inicio de labores en campo. De no cumplir con lo
anterior, ENA SUR tiene la facultad de dar por finalizada la relacién contractual
por incumplimiento.

3.4Formulario de Cotizacion

El proponente debera presentar el precio de su cotizacidén conforme a lo
estipulado en el apartado 2.2 de este documento y el cuadro de cantidades
incluido en Anexo A (Alcance de los trabajos):

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados al plan y gestion
de calidad de los servicios;, seguridad y salud ocupacional; aspectos socio
ambientales; supervision, verificacion y cumplimiento de los alcances del
contratista que ejecute los servicios; costos indirectos, impuestos, gravamenes,
gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicién de las leyes de la
Republica de Panama, con motivo de la ejecucién del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la
Republica de Panama, bajo su exclusiva responsabilidad y costo.

3.5Moneda

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que
las concesionarias estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios que se realicen en la Replblica
de Panama.

3.6 Periodo de validez de la Cotizacion
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La cotizacion debera tener una validez de sesenta (60) dias posterior a la fecha
de presentacion y entrega a ENA SUR, S.A.

3.7Formato y firma de la Cotizacion

La cotizacién debera estar firmada por el Representante Legal de la empresa o
persona apoderada.

4 PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO

En consideracion a la integra y satisfactoria realizacion de los trabajos que conlleva
el contrato, ENA SUR, procedera con la siguiente forma de pago: CREDITO.

a) Un pago por concepto de anticipo, correspondiente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato, pagado a los quince (15) dias calendario posteriores
a la fecha de la orden de proceder, previa presentacion de la fianza de pago
anticipado por el cien por ciento (100%) del monto anticipado, emitida por una
compafia de seguro, cuya vigencia sera hasta que dicho pago haya sido
totalmente amortizado.

b) El noventa por ciento (90%) restante, se pagara al final de los trabajos con la
presentacion del acta de aceptacién final firmada por ENA, SUR, la Inspeccion
y el contratista.

La cuenta final incluira, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segun
cuadro de avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccién y
ENA SUR.

ii) Infforme de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos
realizados.

iii) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccién general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccién y ENA
SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.

vii)  Copia de autorizacién de los trabajos.

viii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta
final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de
cambios en la legislacidn o variaciones justificadas en los costos, o por el
incumplimiento de los criterios de calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccién y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y
en su caso reunirse y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez
aprobada la cuenta por ENA SUR, el contratista debe presentar la factura, con
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todos los requisitos fiscales aplicables y anexos descritos anteriormente. Solo se
pagaran valores reales ejecutados, los que seran verificados en campo por parte
de ENA SUR y la inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacion del
anticipo otorgado (el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier
factura de ser necesario) y aplicada la retencién del (10%) si lo amerita. La
factura aprobada sera pagada de 30 a 60 dias después de recibida y aceptada.

La devolucién de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la dltima
cuenta, las que estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados,
y a la presentacion del Acta de Aceptacion Final por parte de la Inspeccion y
ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales
seran asumidos por el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes
0 no ejecutados, de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido,
de tal manera que, ni las facturas, ni su liquidacién, se considerardn como
aceptacion de la obra, aun cuando haya sido pagadas. De ser asi ENA SUR
esta en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades no
ejecutadas.

5 FIANZAS Y SEGUROS

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas
establecidos en este documento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Seguro de Responsabilidad Civil
Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del
contrato u orden de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se
designara como asegurado adicional en primer término a ENA SUR S.A., que
cubra todos los dafios que el contratista o personas naturales o juridicas bajo su
dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Sur mientras transiten por
el area de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus personas,
dafios a terceros incluyendo a ENA SUR S.A., dafios a propiedades de la
Republica de Panama, que civilmente sea responsable en base a la legislacién
vigente, que resulten de las actividades realizadas en la ejecucién del contrato
u orden de compra. Adicionalmente este seguro cubrira los dafios que el
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contratista o personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a la
infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la poliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta B/. 30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 50,000.00
Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere pdliza de RC de B/. 200,000.00

b) Fianza de cumplimiento

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos,
a fin de garantizar la ejecucién completa y satisfactoria de la obra, con una
vigencia por todo el periodo de ejecucion del contrato u orden de compra, a partir
de la Orden de Proceder, mas un término de uno (1) afio a fin de responder por
vicios redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o cualquier
otro vicio o defecto en el objeto del contrato y tres (3) afios adicionales para
responder por defectos de reconstruccidon o de la construccion de la obra
contado a partir de la entrega final Dm
e los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptacion. Esta fianza
respaldara el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista y se hara efectiva si ENA SUR considera que dicho cumplimiento es
insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no habiendo responsabilidad
exigible, se cancelara. Durante la ejecucion de la obra, y de suscitarse por
cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista extendera la
vigencia de la fianza de cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento,
sin necesidad de requerimiento de ENA-SUR. La inobservancia de lo anterior
sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

c) Fianza de anticipo por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor
del anticipo, con vigencia por la duracion de los trabajos.

Las fianzas y polizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas
por falta de pago o por la no renovacion del documento, ni canceladas, ni
modificadas por el contratista y/o por las Compafiias de Seguros, sin previa
notificacion escrita a ENA SUR, S.A. con treinta (30) dias calendario de anticipacion.
Las fianzas y poélizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del
contrato.

6 MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las
obligaciones del contratista.

La entidad licitante podra cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro
por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento,
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sobre el valor del contrato por ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por
causa imputable al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debidé cumplir con la
obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente
que durante este lapso se esté surtiendo el periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del contrato u orden de compra
incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacion de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad
licitante para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor
de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razéon no fuere posible efectuar dichos descuentos vy
compensaciones, la entidad licitante podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza
de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible, lo hara
acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante,
dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por
parte del contratista, la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a
continuacidon y podra imponer las siguientes multas, desde la fecha del
incumplimiento hasta que se cumpla a satisfaccion la obligacién:

(i) Incumplimiento por retraso en la terminacién total del (bien, servicio, obra): Si
el contratista excede los plazos para la terminacioén sin justificacion aprobada, la
entidad licitante deducira el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por
cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcidon dejada de entregar
o ejecutar, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo acordado
y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el
atraso o demora se deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado
y comprobado, por razones ajenas al contratista y aceptado por la entidad licitante.

(ii) Incumplimiento en relacién con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de
que la ejecucion de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las
especificaciones establecidas, el contratista procedera de inmediato a subsanar las
deficiencias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y normativa
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aplicables, en el plazo notificado por la entidad licitante o la inspeccion para tal fin,
reemplazando dicho trabajo a su costo.

(i) Terminacion de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la
Compaiia de Seguros completar la obra en caso de que el contratista no
cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, considerando, ya sea
remplazar el equipo y maquinaria defectuosa, o realizar cualquier actividad que
sea necesaria para completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacién los pagara la entidad licitante y seran traspasados a
la Compairiia de Seguros y se deduciran de las cantidades que se le adeuden al
contratista, segun el contrato, o se evaluara con la aseguradora la forma requerida
para la ejecucion de este procedimiento con la finalidad de terminar los trabajos
contratados, y se le aplicara una multa al contratista, por no terminar la ejecuciéon
de los trabajos del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcidn dejada de entregar o ejecutar.

ANEXOS
ANEXO A Alcance para Parcheo Asfaltico en el Tramo Marino y CIS de Atlapa.
ANEXO B RI_CS.020_Inspeccién del Tramo Marino_15k+000@17k+500 Y MAPA.

ANEXO C Listado de documentos previos al inicio de obra.

ANEXO D Formato de permiso para trabajos en la servidumbre del corredor.
ANEXO E Uso de Servidumbre Procedimiento.

ANEXO F Documentacién minima para facturaciéon completa o parcial.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

‘SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PARCHEO ASFALTICO EN EL TRAMO MARINO Y RENIVELACION ASFALTICA EN
EL CENTRO DE INSTALACION DE ATLAPA (CIS) CORREDOR SUR”

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado la Solicitud de Cotizacién, incluidas sus adendas y/o
modificaciones, los suscritos presentamos la Propuesta para los trabajos de
“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PARCHEO ASFALTICO EN EL TRAMO MARINO Y RENIVELACION ASFALTICA EN
EL CENTRO DE INSTALACION DE ATLAPA (CIS) CORREDOR SUR".

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacién de
ejecutar fielmente el objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y
condiciones, y a entregar los trabajos en el tiempo maximo establecido en los documentos
de licitacidon o antes, y realizar todo lo que se estipule en la Solicitud de Cotizacién, y toda
la documentacion relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las
condiciones establecidas. A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro
de la Solicitud de Cotizacion.

La Propuesta sera valida por un periodo de (___ ) dias calendario, a partir de la fecha de
la celebracion del Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. ), tal cual se muestra en el
siguiente cuadro de precios:

SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
PARCHEO ASFALTICO EN EL TRAMO MARINO Y RENIVELACION ASFALTICA EN
EL CENTRO DE INSTALACION DE ATLAPA (CIS) CORREDOR SUR

P

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD [CANTIDAD| P.U. TO'I'.AL

Suministro de Equipos, materiales y
mano de obra para parcheo asfaltico

1 ; . m2 165.11
en el tramo marino sentido Tocumen
- Paitilla.
Suministro de Equipos, materiales y

o [mano de obra para parcheo asfaltico m? 79 14

en el tramo marino sentido Paitilla -
Tocumen.
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Suministro de Equipos, materiales y
mano de obra para Renivelacion

8 Asfaltica en el Centro de Instalacién TONELADA{ 110.00
de Stickers de Atlapa (CIS).
Suministro de Equipo, materiales y

4 |mano de obra para reposicion de - 80.00

losas en el Tramo Marino (de
requerirse).

Total |Bl.

NOTA ACLARATORIA: Todos los items de la solicitud se pagaran a cantidades colocadas.

CONSIDERACIONES:

Incluir sefalizacién vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del
MOP, asi como EPIS y medidas de seguridad para trabajos en altura.
Costos correspondientes a peaje durante la ejecucion de las actividades.
Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran unicamente las cantidades
ejecutadas.

Incluir costos correspondientes a trabajos de agrimensura requeridos
Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:
Fianza de anticipo
Poliza de responsabilidad Civil

Fianza de cumplimiento

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan
y gestidon de calidad de los servicios; seguridad y salud ocupacional; supervision,
verificacion y cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; y
demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera
otra disposicion de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la ejecucién de
este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia
de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

N° DOCUMENTO ADJUNTO
1 Formulario de la Cotizacién — Propuesta Econdémica segun Anexo

A.
2 Descripcion del alcance detallado por el proveedor.
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Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro
Publico, vigente.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de
barras).

© N A (W

10 Experiencia de la empresa.

Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la
11 solicitud de cotizacion, suscrita por el representante legal o
apoderado.

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:
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