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INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCION

Numero de Solicitud de Cotizacion

075-25 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Tipo de Proceso de Seleccion

Compra Menor

Objeto de la Contratacion

Servicio

Fecha de Publicacion

06-08-2025

Fecha y hora limite para presentacion de
cotizaciones

20/08/2025 hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Entrega de las Cotizaciones

Sobre cerrado, indicando en la caratula: “SUMINISTRO
DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE
DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR
SUR”, nombre de la empresa cotizante.

COMUNICACIONES

Como indicacién general, se dispone que el remitente del correo electronico para toda comunicacion debe
colocar como titulo del correo lo siguiente: Solicitud de Cotizacion #075-25: “SUMINISTRO DE
MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE
DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR” (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Enlos casos en que la Entidad Licitante lo estime pertinente, solicitara confirmacion de la correspondencia,
a través de correo electronico por parte de los interesados.

Los interesados podrén solicitar aclaraciones o realizar preguntas sobre el contenido o la informacion
requerida en este documento, mediante el correo electronico: licitaciones@ena.com.pa, una vez
publicada la Solicitud de Cotizacion y se debera indicar nombre completo de la empresa, nombre completo
de la persona de contacto, direccion, nimero de teléfonos y correo electrénico de contacto.
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La presente solicitud tiene como objeto la seleccion del proponente para los trabajos correspondientes a:

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR”

1.1. Costos de la Cotizacion

Cada Proponente sufragaré todos los costos asociados con la preparacion y presentacion de su
propuesta y en ningun caso la Entidad Licitante sera responsable por dichos costos.

2. DOCUMENTOS PARA LA PREPACION DE LA COTIZACION

2.1. Contenido de los Documentos

2.2,

La cotizacion debera ofrecer los servicios para la totalidad del objeto a contratar. Las que ofrezcan
solo parte del requerimiento seran rechazadas. Se espera que el proponente examine todo el
alcance correspondiente establecido en este documento.

Alcance de los Trabajos:

2.2.1 Prestacion de servicios de equipos, herramientas menores, mano de obra, suministro de
materiales, para los trabajos de SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL
CORREDOR SUR que incluye, pero no se limita, a lo siguiente:

Reparacién de Juntas: Para esta actividad se debe considerar el mantenimiento periodico

de las 36 juntas de dilatacién del tramo marino y se debe incluir lo siguiente:
a. Cambio de todo molde de neopreno reforzado deteriorado (se adjuntan

especificaciones técnicas del molde existente), reparacion de losas de anclaje de
los moldes de neopreno, instalacion de todos los pernos de anclaje desprendidos
o deteriorados (incluyendo su tuerca y punto de soldadura para asegurar) y sellado
asfaltico en caliente de junta entre la transicion y el asfalto, como también de fisuras
que puedan presentarse en el concreto debajo de los moldes.
Se debe realizar el corte completo del framo o seccion de la junta a reemplazar,
esto para evitar el deterioro y despostillamiento de las areas adyacentes. De ser
afectada la estructura de pavimento por incumplimiento de este punto, la afectacion
sera repuesta a costo del contratista.
Reemplazar todos los médulos de neopreno que presenten deterioro, los cuales
deben ser anclados a ambos lados de la estructura de la junta mediante pernos
fijados con epdxico de anclaje de fraguado rapido que cumpla con los estandares
de fijacién. Si al retirar el médulo de neopreno se presentan deterioros en la losa
sobre la cual se debe fijar la junta, deberé reparar la losa mediante la utilizacién de
un mortero de alta resistencia de fraguado rapido de 5000 psi y que cumpla con la
norma ASTM C- 928, normas de AASHTO y del Ministerio de Obras Publicas. De
encontrarse que las afectaciones en la losa excedan la seccion de la junta se
debera presentar un informe de los hallazgos al contratante y la inspeccion,
4
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mientras esto se resuelva el contratista debe reparar la junta de forma paliativa
hasta que se tome la decision sobre el informe presentado.

d. Lademolicion sera realizada mediante medios mecanicos con el fin de no afectar
las prelosas del puente, no debera exceder 8 cm la profundidad de demolicion.

e. Se colocara un material como hielo seco o foam a largo de toda la junta al momento
de realizar el vaciado del mortero que se coloca por debajo de la junta de expansion,
ademas, se colocara epdxico entre el concreto viejo/nuevo sobre toda la superficie
con el fin de lograr una mayor adherencia.

f.  Una vezrealizado el vaciado y que esté debidamente nivelado, se espera el tiempo
de fraguado permisible para luego iniciar con la colocacién de la junta.

g. Lasjuntas seran presentadas y fijadas previamente a su instalacion final con el fin
de marcar los huecos y realizar las perforaciones para la instalacion d ellos pernos
de fijacion. Una vez instalados los pernos se procede con la instalacion y fijacion
de la junta (ver detalle del fabricante).

h. La seccion de la junta debe consistir en una seccion central de modulos de
neopreno reforzado (fijados por los pernos mencionados en el apartado anterior y
asegurados mediante soldadura) y dos secciones compuestas de concreto
elastomérico a cada lado de la seccién central.

..~ Con el fin de obtener mayor resistencia del concreto elastomerico se exige colocar
longitudinalmente una barra de acero corrugada de 2" con anclaje de 3/8” (todos
los anclajes deben ser fijados con epbxico).

j.  Se debe realizar el sellado asfaltico en caliente de las juntas entre el asfalto y la
viga de transicion.

k. El tiempo considerado para la ejecucion de los Trabajos de SUMINISTRO DE
MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL
CORREDOR SUR es doce (12) meses, contados a partir de la orden de proceder.
El Contratista debera considerar en su plan de trabajo que solo puede realizar las
jornadas de frabajo en horarios autorizados por ENA SUR, S.A. También debe
considerar los trabajos en dias feriados, fines de semana y sus costos asociados
(mano de obra, equipos, efc.) en caso de requerirse, para asegurar el
cumplimiento del plazo de ejecucion. Los mantenimientos seran solicitados por el
concesionario via correo electronico segun la necesidad.
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2.3.

EL PROPONENTE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA DE LA OFERTA
ECONOMICA DE SU COTIZACION LO SIGUIENTE:

Documentos requeridos previos al inicio de obras, segin Anexo C. Es importante tener en
cuenta que se dispone de solo 10 dias para la entrega de estos documentos una vez sea
seleccionado.

Proporcionar la mano de obra calificada e idonea para la ejecucion de los trabajos. Esto incluye
los costos de recargos por horas extras y domingo de ser necesario.

Proporcionar todas las herramientas, maquinarias y equipos para la ejecucion de los trabajos.

Proporcionar todos los dispositivos de seguridad para trabajos en la via en operacion (conos,
paletas, balizas, flechas luminosas, etc.)

Asegurar que todos los trabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y salud
ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades de obras
ejecutadas.

Incluir el costo de los peajes para movilizacion de materiales, herramientas y personal en las
areas de trabajo. Los vehiculos que utilicen para dichos movimientos estaran sujetos a
verificacion de panapass y saldo.

Incluir el costo de los dispositivos de seguridad necesarios para el control del trafico conforme
al Manual para el Control de Trénsito durante la ejecucion de Trabajos de Construccion y
Mantenimiento en Calles y Carreteras del MOP. De forma complementaria se utilizara el
Manual de Dispositivos para el Control del Trafico de la FHWA.
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e En caso de necesitar un area especifica de campamento debe ser previamente aprobado por
ENA SUR, y deber estar debidamente sefializado y acordonado durante toda la ejecucion de
los trabajos.

Incluir cualquier costo asociado a permisos, si es requerido.
e |adisposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados

2.3.1 Dispositivos de Seguridad.

e Para la realizacion de los trabajos se requiere el maximo empleo de las medidas de seguridad
y cada trabajador debera contar con su Equipo de Proteccidn Personal EPP (botas de caucho,
chaleco reflectivo, guantes, casco, arnés etc.) que garanticen la salud y bienestar de todo el
personal técnico y operativo involucrado en la actividad. Estos EPP deben ser proporcionados
por el Contratista.

2.3.2 Disposiciones Adicionales.

El contratista deberéa proporcionar la documentacién requerida por parte de ENA SUR S.A.
(general y de HSE) previo al inicio de obras.

El incumplimiento en las medidas de seguridad, calidad y ejecucion de la obra conlleva la
suspension temporal de la obra.

Proporcionar la mano de obra calificada e idénea para la ejecucion de los trabajos. Esto
incluye los costos de recargo por horas extras y domingos de ser necesario.

Asegurar que todos los frabajos se realizaran bajo los estandares de seguridad y salud
ocupacional requeridos.

Proporcionar la gestion y control de calidad para la verificacion de las unidades de obras
ejecutadas.

La disposicion de desechos sera en vertederos debidamente aprobados.

3. CRONOGRAMA, TRAMITES Y PERMISOS.

El Contratista debera presentar como parte de su Propuesta Técnica un Cronograma de
Actividades en formato Project (diagrama de barras/Gantt o similar), para cada una de las
etapas, que muestre los hitos, duracion y dependencia de las actividades claves y debe
notificar sobre cualquier eventualidad en el area de trabajo, debera respetar los horarios
fijados, siempre procurando mantener atrasos en la programacién al minimo. Cualquier
alteracion en la programacion debera ser notificada a todas las partes involucradas con 24
horas de antelacion.

El Contratista debera tramitar los permisos respectivos con la Empresa Nacional de
Autopista (ENA S.A.) para la ejecucién de los trabajos.
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e Se debe entregar durante la fase de mantenimiento, un cronograma con las
programaciones.

Precision de los Documentos para la Cotizacion

El proponente que requiera efectuar alguna consulta acerca de los documentos relacionados a esta
Solicitud de Cotizacion podra hacerlo por escrito a ENA SUR, a la direccion de correo electronico
licitaciones@ena.com.pa; indicando el nimero en la Solicitud de Cotizacién en el asunto.

Enmiendas a los Documentos de la Solicitud de Cotizacién

En cualquier momento, previo a la fecha limite para la presentacion de las cotizaciones, ENA SUR,
S.A. puede, por alguna razon, sea por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta formulada
por los proponentes, modificar mediante enmienda, los documentos a presentar para la solicitud de
cotizacion.

Los proponentes que hayan recibido los documentos para cotizar seran notificados por escrito o
correo electrénico de las enmiendas efectuadas.

Con el fin de permitir a los proponentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas para la preparacion de sus cotizaciones, ENA SUR, S.A. puede, a su discrecion,
prorrogar la fecha limite para su presentacion y entrega.

4. PREPARACION DE LA COTIZACION

Las cotizaciones deberan contener la informacion en detalle y en alcance suficiente, de tal forma que
ENA SUR, S.A. pueda considerar si la empresa cuenta con la experiencia, conocimientos necesarios y
la capacidad requerida para realizar satisfactoriamente los servicios a contratar.

4.1.

4.2,

Idioma de la Cotizacion

La cotizacion, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a la misma, intercambiadas
entre el proponente y ENA SUR deberan estar redactadas en idioma espafiol, salvo los catalogos,
folletos impresos, calculos que pueden ser proporcionados en idioma inglés.

Documentos que Conforman la Cotizacion
La cotizacion contendra los siguientes componentes:

Formulario de la Cotizacion — Propuesta Economica segun formulario L-1
Descripcion del alcance detallado por el proveedor.

Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Copia de Registro Publico, vigente.

Copia de cédula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.
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e Pazy Salvo de la CSS, vigente.

e Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

e Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de cotizacién, suscrita
por el representante legal o apoderado.

e Experiencia de la empresa 5 afios de experiencia en proyectos de instalacion de juntas de
dilatacion en puentes o proyectos afines al objeto de contratacion. Presentar 3 certificaciones o
actas de aceptacion final de entidades publicas o privadas.

Duracion de los Trabajos

El tiempo considerado para la ejecucion de los Trabajos de SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO
Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION EN
EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR es doce (12) meses, contados a partir de |a orden de
proceder. El Contratista debera considerar en su plan de trabajo que solo puede realizar las jornadas
de trabajo en horarios autorizados por ENA SUR, S.A. También debe considerar los trabajos en
dias feriados, fines de semana y sus costos asociados (mano de obra, equipos, etc.,) en caso de
requerirse, para asegurar el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Los mantenimientos seran solicitados por el concesionario via correo electronico segin la
necesidad.

Incluir el horario nocturno en la propuesta para frabajos, con tumos rotativos, ya que ENA SUR
establecera el horario dptimo de los trabajos, a fin de no afectar la operatividad del edificio.

Los horarios de trabajo estipulados son los que se presentan en la siguiente tabla:

Horario Dia de Inicio | Dia de Fin Horario de Trabajo Ic?:":'triadlga?:s

Nocturno Lunes Sabado 9:00 p.m. @ 4:30 a.m. Tocumen

Nocturno Lunes Sabado 9:00 p.m. @ 4:30 a.m. Paitilla
Diurno Domingo 5:00 am. @ 12:00 a.m. Ambos

Durante el horario de trabajo estipulado se debe garantizar por lo menos un carril de circulacion
abierto para los usuarios de la via. Fuera del horario de trabajo estipulado se deben mantener todos
los carriles habilitados al tréfico.

El Contratista propondra un cronograma acorde a sus recursos y a su metodologia que se ajuste al
tiempo de ejecucion del proyecto.

En caso de que los domingos, se requiera dejar el cierre para garantizar tiempos de fraguado de

productos, sin la ejecucion de actividades, el Contratista debe tener personal permanente en la zona
de trabajos para vigilar el dispositivo de seguridad colocado.
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El contratista tiene la obligacion de que, una vez entregada la orden de proceder, dispone de hasta
diez (10) dias calendario para la entrega de documentacion previa al inicio de obra y otros cinco (5)
dias calendario posterior a la aprobacion de la documentacion para inicio de labores en campo. De
no cumplir con lo anterior, ENA SUR tiene la facultad de dar por finalizada la relacién contractual
por incumplimiento.

Formulario de Cotizacion

El proponente deberéa presentar el precio de su cotizacién conforme a lo estipulado en el apartado
2.2 de este documento y el cuadro de cantidades incluido en Anexo A (Alcance de los trabajos).

NOTA: Se debe incluir en el precio todos los costos relacionados supervision, verificacion y
cumplimiento de los alcances del contratista que ejecute los servicios; costos indirectos, impuestos,
gravamenes, gastos, utilidad, permisos, y cualquiera otra disposicion de las leyes de la Republica
de Panama, con motivo de la ejecucion del contrato.

Los trabajos seran desarrollados por el proponente adjudicado, considerando las Especificaciones
Técnicas Generales para la Construccion y las leyes de la Republica de Panama, bajo su exclusiva
responsabilidad y costo.

Moneda

Todos los precios deben ser en balboas, sin incluir el 7% ITBMS, debido a que las concesionarias
estan exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion
de Servicios que se realicen en la Republica de Panama.

Periodo de validez de la Cotizacion

La cotizacion debera tener una validez de SESENTA (60) dias habiles posterior a la fecha de
presentacion y entrega a ENA SUR, SA.

Formato y firma de la Cotizacion

La cotizacion deberé estar firmada por el Representante Legal de la empresa o persona apoderada.

. PRESENTACION DE CUENTA Y FORMA DE PAGO.

En consideracion a la integra y satisfactoria realizacion de los trabajos que conlleva el contrato, ENA
SUR, procederé con la siguiente forma de pago:

a) El pago de los servicios se realizara mensualmente una vez finalizado los mantenimientos. Para
ello, el contratista presentara su cuenta, el dia (20) del mes posterior al mantenimiento
correspondiente, en el formato de cuentas aprobado. La Inspeccion y LAS CONCESIONARIAS
tendran diez (10) dias para verificar, aprobar y/o regresar para correccion la cuenta. Solo se
pagaran los valores reales ejecutados, que seran verificados en campo por parte de LAS
CONCESIONARIAS y la Inspeccion. Una vez aprobada la cuenta, el contratista debera presentar

11
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a LAS CONCESIONARIAS, la factura, con todos los requisitos fiscales aplicables y los anexos
descritos a continuacion.

La cuenta incluira, segun corresponda, los siguientes elementos:

i) Valor contractual de las unidades de obra realizados en el periodo, segin cuadro de
avance aprobado y firmado por la contratista, la inspeccién y ENA SUR.

i) Informe de las obras ejecutadas en sustentacion de los trabajos realizados.

i) Paz y Salvo CSS.

iv) Paz y Salvo de la Direccién general de ingresos. (DGI)

V) Factura fiscal con monto previamente aprobado por Inspeccion y ENA SUR.

vi) Copia del contrato u orden de compra.

vii) Copia de autorizacién de los trabajos.

vii)  Acta de entrega final firmada por todas las partes (en caso de cuenta final).

Cualquiera de los montos que deban agregarse o deducirse, por razén de cambios en la
legislacion o variaciones justificadas en los costos, o por el incumplimiento de los criterios de
calidad, debe ser aprobados por ENA SUR.

La Inspeccion y ENA SUR dispondran de diez (10) dias habiles para revisar, y en su caso reunirse
y conciliar con el contratista, la cuenta presentada. Una vez aprobada la cuenta por ENA SUR, el
contratista debe presentar la factura, con todos los requisitos fiscales aplicables y anexos descritos
anteriormente. Solo se pagaran valores reales ejecutados, los que seran verificados en campo por
parte de ENA SUR y la inspeccion.

Cumplido todo lo anterior, ENA SUR pagara la factura, previa amortizacion del anticipo otorgado
(el cual podra ser amortizado en su totalidad en cualquier factura de ser necesario) y aplicada la
retencion del (10%) si lo amerita. La factura aprobada seré pagada a mas tardar cuarenta y cinco
(45) dias después de recibida y aceptada.

La devolucion de la suma retenida podra realizarse junto con el pago de la dltima cuenta, las que
estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados, y a la presentacion del Acta de
Aceptacion Final por parte de la Inspeccion y ENA SUR.

Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran asumidos por
el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no ejecutados,
de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera que, ni las facturas,
ni su liquidacion, se consideraran como aceptacion de la obra, aun cuando haya sido pagadas.
De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades
no ejecutadas.

La devolucion de la suma retenida podré realizarse junto con el pago de la Gltima cuenta, las que
estaran sujetas a la aceptacion formal de los trabajos ejecutados, y a la presentacion del Acta de
Aceptacion Final por parte de la Inspeccidon y ENA SUR.
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Todos los cargos bancarios por transferencias nacionales e internacionales seran asumidos por
el contratista.

ENA SUR se reserva el derecho de reclamar al contratista por trabajos faltantes o no ejecutados,
de calidad diferente a la requerida o por pago de lo indebido, de tal manera que, ni las facturas,
ni su liquidacion, se consideraran como aceptacion de la obra, aun cuando haya sido pagadas.
De ser asi ENA SUR esta en toda la potestad de descontar del valor contractual las actividades
no ejecutadas.

6. FIANZAS Y SEGUROS

El proponente debe considerar dentro de sus costos los seguros y fianzas establecidos en este
documento, de acuerdo con lo siguiente:

a)

Seguro de Responsabilidad Civil

Con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato u orden
de compra, por evento u ocurrencia, donde invariablemente se designard como asegurado
adicional en primer término a ENA SUR S.A., que cubra todos los dafios que el contratista o
personas naturales o juridicas bajo su dependencia, ocasionen a los usuarios del Corredor Sur
mientras transiten por el area de influencia del proyecto, tanto en sus bienes como en sus
personas, dafios a terceros incluyendo a ENA SUR S.A., daios a propiedades de la Repiblica de
Panama, que civilmente sea responsable en base a la legislacion vigente, que resulten de las
actividades realizadas en la ejecucion del contrato u orden de compra. Adicionalmente este seguro
cubrird los dafios que el contratista 0 personas naturales o juridicas bajo su dependencia,
ocasionen a la infraestructura e integridad del Corredor Sur.

La cobertura de la péliza dependera de lo siguiente:

Propuesta hasta Bl. 30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 50,000.00

Propuesta de mas de B/30,000.00 se requiere péliza de RC de B/. 200,000.00

Fianza de cumplimiento

Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los trabajos, a fin de garantizar
la ejecucion completa y satisfactoria de la obra, con una vigencia por todo el periodo de ejecucion
del contrato u orden de compra, a partir de la Orden de Proceder, méas un término de uno (1) afio
a fin de responder por vicios redhibitorios en cuanto a la mano de obra, material defectuoso o
cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato y fres (3) afios adicionales para responder
por defectos de reconstruccion o de la construccion de la obra contado a partir de la entrega final
de los trabajos, mediante la firma del acta final de aceptacion. Esta fianza respaldara el pleno
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se hara efectiva si ENA
SUR considera que dicho cumplimiento es insatisfactorio. Una vez vencido este plazo y no
habiendo responsabilidad exigible, se cancelara. Durante la ejecucién de la obra, y de suscitarse
por cualquier causa atraso en la entrega de la obra, el contratista extendera la vigencia de la fianza
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de cumplimiento treinta (30) dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de ENA
SUR. La inobservancia de lo anterior sera causal para reclamar la fianza ante la Aseguradora.

Las fianzas y pélizas de seguro establecidas y requeridas no podran ser invalidadas por falta de
pago o por la no renovacién del documento, ni canceladas, ni modificadas por el contratista y/o
por las Compaiiias de Seguros, sin previa notificacion escrita a ENA SUR, S.A. con treinta (30)
dias calendario de anticipacién.

Las fianzas y polizas antes mencionadas deberan ser entregadas a la firma del contrato u Orden
de Compra.

7. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

Se establece multa por incumplimiento o mora total o parcial de cualesquiera de las obligaciones del
contratista.

La entidad licitante podré cobrar multas diarias y sucesivas, equivalentes al cuatro por ciento (4%)
dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de incumplimiento, sobre el valor del contrato por
ejecutar, siempre que dicho incumplimiento sea por causa imputable al contratista.

El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha
en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté surtiendo el
periodo de remediacion.

Para los efectos de la aplicacion de la multa, el valor del confrato u orden de compra incluye el valor
inicial pactado mas el valor de sus adiciones si las hubiera.

Para la cancelacion de las multas, no se requerira que la entidad licitante constituya en mora al contratista,
el simple retardo por parte de este, faculta a la entidad licitante para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor de la multa, de los saldos a su favor.

Si por cualquier razon no fuere posible efectuar dichos descuentos y compensaciones, la entidad licitante
podra lograr el pago haciendo efectiva la fianza de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente
0 posible, lo hara acudiendo a los tribunales de justicia correspondientes.

El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas las pagara el contratista o se descontaran por parte de la entidad licitante, dentro del mes
siguiente a la fecha de ejecutoria de su imposicion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato u Orden de Compra por parte del contratista,
la entidad licitante tomara las medidas que se sefialan a continuacion y podra imponer las siguientes
multas, desde la fecha del incumplimiento hasta que se cumpla a satisfaccion la obligacion:

(i)  Incumplimiento por retraso en la terminacion total del (bien, servicio, obra): Si el contratista
excede los plazos para la terminacién sin justificacion aprobada, la entidad licitante deducira el cuatro

14



So6digo: SC_ 075-25
E \lA A SOLICITUD DE COTIZACION
'\ SU R)S' . (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Revision: V02

por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la
porcion dejada de entregar o ejecutar, siempre que la entrega se haya efectuado después del tiempo
acordado y de las extensiones que se hubiesen concedido. Esta multa no sera aplicable si el atraso o
demora se deba a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente sustentado y comprobado, por razones
ajenas al contratista y aceptado por la entidad licitante.

(i) Incumplimiento en relacion con la calidad de los trabajos: Recibido el aviso de que la ejecucion
de algun trabajo objeto del contrato no cumple con las especificaciones establecidas, el contratista
procedera de inmediato a subsanar las deficiencias para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones y normativa aplicables, en el plazo notificado por la entidad licitante o la inspeccion
para tal fin, reemplazando dicho trabajo a su costo.

(i)  Terminacion de la obra por incumplimiento: La entidad licitante ordenara a la Companiia de
Seguros completar la obra en caso de que el contratista no cumpla con las obligaciones
establecidas en el contrato, considerando, ya sea remplazar el equipo y maquinaria defectuosa,
o realizar cualquier actividad que sea necesaria para completar los trabajos contratados.

Los gastos de tal terminacion los pagaré la entidad licitante y seran traspasados a la Compaiiia de
Seguros y se deducirén de las cantidades que se le adeuden al contratista, segun el contrato, o se
evaluard con la aseguradora la forma requerida para la ejecucion de este procedimiento con la
finalidad de terminar los trabajos contratados, y se le aplicara una multa al contratista, por no terminar
la ejecucion de los trabajos del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar.

8. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA COTIZACION

La cotizacion debe estar dirigida a ENA SUR, S.A.,

La cotizacion debe estar firmada por el representante legal de la empresa o apoderado.

La cotizacion debe indicar claramente los costos unitarios.

La cotizacion debe venir acompafiada de toda la documentacion solicitada en el punto 3.2 de este
documento.

ANEXOS

ANEXO A Alcance de los trabajos.

ANEXO B Documentacion minima para inicio de obras.

ANEXO C Documentacién minima para facturacion parcial o Total.
ANEXO D Uso de Servidumbre Procedimiento.

ANEXO E Requerimientos para solicitar permiso.

ANEXO F Planos de ubicacién.
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FORMULARIO L-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

“SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR”

(Lugar y fecha)
Departamento de Compras
ENA SUR S.A.

Ciudad de Panama

A quien corresponda:

Luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus adendas y/o modificaciones, los suscritos
presentamos la Propuesta para los trabajos de “SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE
OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO
DEL CORREDOR SUR”

El Proponente se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a la obligacion de ejecutar fielmente el
objeto del Contrato u Orden de Compra, incluyendo los términos y condiciones, y a entregar los trabajos en
el tiempo méximo establecido en los documentos de licitacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en
la Solicitud de Cotizacién, y toda la documentacion relacionada con el mismo.

El Proponente se compromete a suscribir el contrato, incluyendo los términos y las condiciones establecidas.
A su vez, acepta haber comprendido todo lo contenido dentro de la Solicitud de Cotizacion.

La Propuesta sera valida por un periodo de (__) dias calendario, a partir de la fecha de la celebracion del
Acto.

La oferta es por la suma de balboas con /100 (B/. _), tal cual se muestra en el siguiente cuadro de
precios:

SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
JUNTAS DE DILATACION EN EL TRAMO MARINO DEL CORREDOR SUR
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD P.U. P. TOTAL

1 Ajustes de Moldes, tornillos y puntos de soldadura uD 310.00

(Por Tramo de Neopreno de 1.83 m aprox.)
2 | Cambio de Moldes de Neopreno m 117.00
3 |[Reposicién de Losas con mortero m? 100.00

Tornillos de anclaje de 150 mm (ver detalle en
4 | anexos) ub 310.00
5 | Sellado asféltico en caliente M2 100.00

Total |[Bl.
CONSIDERACIONES:
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Incluir sefalizacién vial que cumpla con lo establecido en el manual de seguridad vial del MOP, asi como EPIS
y medidas de seguridad para trabajos en altura.

Costos correspondientes a peaje durante la ejecucion de las actividades.

Las cantidades suministradas son estimadas, se facturaran Gnicamente las cantidades ejecutadas.

Incluir costos correspondientes a pruebas de calidad de los materiales utilizados y trabajos de agrimensura
requeridos

Las propuestas que sean enviadas fuera del horario indicado seran descartadas.

SEGUROS:
Poliza de responsabilidad civil con dafios a tercero.
Fianza de cumplimiento 30%

*NOTA: El Proponente debe incluir en el precio todos los costos relacionados con el plan y gestion de calidad
de los servicios; seguridad y salud ocupacional; supervisién, verificacion y cumplimiento de los alcances del
contratista que ejecute los servicios; y demas costos indirectos, impuestos, gravamenes, gastos, utilidad,
permisos, y cualquiera ofra disposicion de las leyes de la Republica de Panama, con motivo de la ejecucion
de este contrato.

La propuesta esta exenta del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Adjuntamos los siguientes documentos: [marcar con X lo que esta adjuntando]

N° DOCUMENTO ADJUNTO
1 Formulario de la Cotizacién — Formulario L1
Descripcién del alcance detallado por el proveedor.
Hoja de vida de la empresa.

Copia de certificado de la empresa, expedido por el Registro Publico, vigente.

Copia de certificado de la empresa expedido por la JTIA, vigente.

Copia de cedula del Rep. Legal o del apoderado que firma.

Paz y Salvo de la DGI, vigente.

Paz y Salvo de la CSS, vigente.

Cronograma de trabajos propuesto (en formato de diagrama de barras).

10 Nota de aceptacion de los términos y condiciones descritos en la solicitud de
cotizacidn, suscrita por el representante legal o apoderado.

11 Experiencia de |la empresa.

OOI~ND OB~ (W

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal o persona autorizada:
Fecha:
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